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Adres obiektów objętych PFU: Gmina Bedlno: 

Dot. SUW Pniewo: działka Nr 256/1 - obręb Pniewo  

Dot. budowy wodociągu wody surowej na odcinku ujęcie wody Kamilew – SUW Pniewo:  

L.p. Nr działki Nazwa obrębu 

1 64/2 Kamilew 

2 66/1 Kamilew 

3 74 Kamilew 

4 86/1 Kamilew 

5 102/4 Kamilew 

6 101/1 Kamilew 

7 99 Kamilew 

8 306/1 Plecka Dąbrowa 

9 103/1 Kamilew 

10 139 Plecka Dąbrowa 

11 137/1 Plecka Dąbrowa 

12 136/1 Plecka Dąbrowa 

13 135/3 Plecka Dąbrowa 

14 134 Plecka Dąbrowa 

15 161/1 Franciszków 

16 160/1 Franciszków 

17 159/1 Franciszków 

18 189 Franciszków 

19 158 Franciszków 

20 157 Franciszków 

21 156 Franciszków 

22 155 Franciszków 

23 154 Franciszków 

24 153 Franciszków 

25 152 Franciszków 

26 151 Franciszków 

27 150 Franciszków 

28 149 Franciszków 

29 148 Franciszków 

30 147 Franciszków 

31 146 Franciszków 

32 138/3 Plecka Dąbrowa 

33 49/2 Plecka Dąbrowa 

34 49/1 Plecka Dąbrowa 

35 48 Plecka Dąbrowa 

36 47 Plecka Dąbrowa 



 3 

37 15 Plecka Dąbrowa 

38 14 Plecka Dąbrowa 

39 13 Plecka Dąbrowa 

40 184 Franciszków 

41 365 Pniewo 

42 358 Pniewo 

43 241 Pniewo 

44 242 Pniewo 

45 260 Pniewo 

46 261 Pniewo 

47 259/3 Pniewo 

48 258/2 Pniewo 

 

Kod CPV: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112210-0 Usunięcie wierzchniej warstwy gleby 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45112300-8 Rekultywacja gleby 

45233124-4 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45231300-8 
roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i   
  rurociągów do odprowadzania ścieków 

45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody  
   pitnej 
 

45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

51210000-7 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych 

 

Zakres i forma niniejszego PFU jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 

2013, poz. 1129) z późniejszymi zmianami. 

 

 

 

 

grudzień 2020r 

 
 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-zakladow-uzdatniania-wody-pitnej
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane-w-zakresie-zakladow-uzdatniania-wody-pitnej
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-w-zakresie-rurociagow-do-przesylu-wody
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Przedmiot, cel i podstawa opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji pn.: 

„MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ – STACJA UZDATNIANIA 

WODY W MIEJSCOWOŚCI PNIEWO GMINA BEDLNO”. 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129), program zawiera część opisową i 

informacyjną. 

Program stanowi podstawę do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

wskazanego zakresu inwestycji oraz zawiera wytyczne w zakresie modernizacji systemu 

zaopatrzenia w wodę poprzez modernizację stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w 

miejscowości Pniewo oraz budowę nowego ujęcia wody w miejscowości Kamilew wraz z 

rurociągiem wody surowej łączącym go z SUW Pniewo, w celu zasilania w wodę części 

terenów Gminy Bedlno o powierzchni ok. 6600 ha. Zmodernizowana SUW wraz z ujęciem 

wody współpracować będzie z istniejącą infrastrukturą sieciową na terenie Gminy Bedlno i 

zasilać będzie ok. 3780 odbiorców. 

Podstawa opracowania: 

- umowa z Gminą Bedlno, 

- wytyczne Inwestora, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. 2013, poz. 1129), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

- obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania i realizacji inwestycji 

- wizja lokalna na terenie działek przeznaczonych do lokalizacji inwestycji 

- wymagania potencjalnych odbiorców odnośnie parametrów i zapotrzebowania na 

wodę 

Cel pracowania – opracowanie wytycznych stanowiących podstawy do wyceny 

zamówienia obejmującego wykonanie zadania „MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W 
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WODĘ – STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PNIEWO GMINA BEDLNO” w 

systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. 

 
ROZDZIAŁ I - CZĘŚĆ OPISOWA. 
 

1. Przedmiot zamówienia – dane ogólne. 
 

1.1 Lokalizacja w województwie. 
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1.2  Lokalizacja w Powiecie Kutnowskim. 
 

 
 
 

1.3 Opis stanu istniejącego i wyjściowego dla projektu - ujęcie i stacja uzdatniania 

wody w miejscowości Pniewo. 

Stacja uzdatniania wody w miejscowości Pniewo zasila w wodę obszar Gminy Bedlno o 

powierzchni ok. 6600 ha. Obecna znamionowa wydajność stacji uzdatniania wody wynosi - 

150 m3/h, natomiast rzeczywista wydajność eksploatacyjna to ok. 80 m3/h. 

 Istniejące ujęcie wody dla SUW Pniewo zlokalizowane jest na terenie stacji w 

Pniewie, na działce nr 256/2 i pobiera wodę z 3 studni głębinowych (w tym jedna 

rezerwowa), z utworów czwartorzędowych: 

 Studnia 2 – Q = 80 m3/h, głębokość studni H = 70,0 m 

 Studnia 3  - Q = 150 m3/h, głębokość studni H = 70,0 m 

 Studnia 4  - Q = 120 m3/h, głębokość studni H = 73,0 m 

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na pobór wód podziemnych z dnia 07.11.2014r. 

(udzielonego na 20 lat), ujęcie może pobierać wodę w ilości 150 m3/h. 
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Analiza fizyko-chemiczna wody z ujęcia w Pniewie wykazuje, że przekracza ona 

dopuszczalne normy dla wody do picia, pod względem zawartości związków żelaza i 

manganu i w tym zakresie wymaga uzdatniania. Największy problem sprawia zawartość w 

wodzie wysokiego stężenia chlorków – około kilkudziesięciu procent ponad obowiązującą 

normę. Fakt ten zmusił właściciela stacji - Gminę Bedlno, do poszukiwania rozwiązań 

zmierzających do obniżenia zawartości tych związków w wodzie.    

Istniejąca stacja uzdatniania wody w miejscowości Pniewo posiada urządzenia zapewniające 

maksymalną wydajność na poziomie 149,13 m3/h; 3600 m3/db i pracuje w układzie 

dwustopniowego pompowania wody. Pobierana woda podlega uzdatnieniu. W skład SUW 

wchodzą obiekty: ujęcie wody podziemnej z 3 studni głębinowych, suw wyposażona w: 3 

odżelaziacze, 3 odmanganiacze, 4 hydrofory, chloratory, pompownia II stopnia, 2 sprężarki, 

zbiornik wyrównawczy wody czystej 150 m3; odstojnik wód popłucznych 40 m3; rurociągi 

wody technologicznej, wody surowej, czystej i gospodarczej, sieci między obiektowe, 

bezodpływowy zbiornik na ścieki 2 m3, studzienka neutralizacyjna, drogi, oświetlenie, 

ogrodzenie. Budynek SUW składa się z części technologicznej i pomocniczo – usługowej – 

jest w dobrym stanie technicznym, jednak wymaga pilnej modernizacji, ze względu na długi 

okres użytkowania.  

Obecnie stacja w Pniewie pracuje na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór 

wód podziemnych z dnia 07.11.2014r. (udzielonego na 20 lat). 

Z uwagi na długi okres eksploatacji oraz stopień zanieczyszczenia wody chlorkami 

obecna technologia SUW wymaga pilnej wymiany.  

W związku ze znaczącą uciążliwością, spowodowaną zawartością w wodzie chlorków, 

przekraczającą dopuszczalne normy, podjęto decyzję o wykonaniu kompleksowej 

modernizacji stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Pniewie wraz z budową nowego ujęcia 

wody w miejscowości Kamilew i budową wodociągu wody surowej, łączącego nowe ujęcie z 

SUW Koryta. Wykonany odwiert próbny w Kamilewie wykazał możliwość poboru wody 

dobrej jakości, nie zwierającej nadmiernej ilości chlorków, w ilości średnio dla jednej studni 

50 m3/h, drugiej studni 10 m3/h. Zmieszanie wody z ujęć w Kamilewie i Pniewie pozwoli 

uzyskać wodę uzdatnioną o parametrach nie przekraczających obowiązujące normy w ilości 

149 m3/h.  
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1.4 Opis ogólny projektowanej modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę – zakres 

zamówienia, w tym robót budowlanych. 

Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego, w powiecie 

kutnowskim, na terenie gminy Bedlno. 

Zamówienie obejmuje wykonanie niezbędnych badań i analiz, zaprojektowanie, 

uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym wodnoprawnych itp. oraz pozwoleń na 

budowę na modernizację SUW i ujęcia wody, zlokalizowanego w obrębie Pniewo oraz 

budowę nowego ujęcia wody w miejscowości Kamilew obręb Kamilew wraz z wodociągiem 

wody surowej łączącym to ujęcie z SUW Pniewo oraz wykonanie robót budowlanych, 

uzyskanie ewentualnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytkowania 

wybudowanej infrastruktury.  

Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego, w powiecie 

kutnowskim, na terenie gminy Bedlno i obejmuje następujące działki: 

Dot. SUW i ujęcia wody Pniewo: 

Działka Nr 256/1 obręb Pniewo  

Dot. ujęcia wody Kamilew: 

Działka nr 64/2 obręb Kamilew 

Dot. budowy rurociągu wody surowej Kamilew - Pniewo: 

L.p. Nr działki Nazwa obrębu Własność 

1 64/2 Kamilew Własność Gminy Bedlno 

2 66/1 Kamilew Własność Gminy Bedlno 

3 74 Kamilew Własność Gminy Bedlno 

4 86/1 Kamilew Własność prywatna 

5 102/4 Kamilew Własność prywatna 

6 101/1 Kamilew Własność prywatna 

7 99 Kamilew Własność Gminy Bedlno 

8 306/1 Plecka Dąbrowa Własność Gminy Bedlno 

9 103/1 Kamilew Własność Gminy Bedlno 

10 139 Plecka Dąbrowa Własność prywatna 

11 137/1 Plecka Dąbrowa Własność prywatna 

12 136/1 Plecka Dąbrowa Własność prywatna 

13 135/3 Plecka Dąbrowa Własność prywatna 
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14 134 Plecka Dąbrowa Władanie Gminy Bedlno 

15 161/1 Franciszków Własność prywatna 

16 160/1 Franciszków Własność prywatna 

17 159/1 Franciszków Własność prywatna 

18 189 Franciszków Własność Gminy Bedlno 

19 158 Franciszków Własność prywatna 

20 157 Franciszków Własność prywatna 

21 156 Franciszków Własność prywatna 

22 155 Franciszków Własność prywatna 

23 154 Franciszków Własność prywatna 

24 153 Franciszków Własność prywatna 

25 152 Franciszków Własność prywatna 

26 151 Franciszków Własność prywatna 

27 150 Franciszków Własność prywatna 

28 149 Franciszków Własność prywatna 

29 148 Franciszków Własność prywatna 

30 147 Franciszków Własność prywatna 

31 146 Franciszków Własność prywatna 

32 138/3 Plecka Dąbrowa Własność Powiat Kutnowski 

33 49/2 Plecka Dąbrowa Własność prywatna 

34 49/1 Plecka Dąbrowa Własność prywatna 

35 48 Plecka Dąbrowa Własność prywatna 

36 47 Plecka Dąbrowa Władanie Gmina Bedlno 

37 15 Plecka Dąbrowa Własność prywatna 

38 14 Plecka Dąbrowa Własność prywatna 

39 13 Plecka Dąbrowa Własność prywatna 

40 184 Franciszków Własność Gmina Bedlno 

41 365 Pniewo Własność Gmina Bedlno 

42 358 Pniewo Własność Gmina Bedlno 

43 241 Pniewo Własność prywatna 

44 242 Pniewo Własność prywatna 

45 260 Pniewo Własność prywatna 

46 261 Pniewo Własność prywatna 

47 259/3 Pniewo Własność Gminy Bedlno 

48 258/2 Pniewo Własność Gminy Bedlno 
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Gmina Bedlno posiada prawo do dysponowania wszystkimi powyższymi 

nieruchomościami, bądź jako właściciel działek objętych projektem, bądź jako posiadający 

stosowne dokumenty i zgody właścicieli na realizację i eksploatację inwestycji. 

Obszar, na którym planowana jest realizacja inwestycji nie jest objęty miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego. 

Przedsięwzięcie zostało uwzględnione w wydatkach budżetowych oraz Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Bedlno. 

Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest zaopatrzenie w wodę 3780 

odbiorców na terenie Gminy Bedlno; uzyskanie wody uzdatnionej w wymaganej ilości, o 

parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami. W konsekwencji celem projektu jest 

stworzenie sprzyjających warunków dla życia i zamieszkania na terenie gminy, a tym samym 

zachęcających do osiedlania się na tym terenie.  

Obecny projekt przewiduje niezbędną modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla 

obszaru zasilania z SUW Pniewo. Zaplanowano wykonanie robót budowlanych w zakresie: 

- kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Pniewie – działka nr 256/1 obręb 

Pniewo w zakresie uzyskania rzeczywistej wydajności stacji na poziomie 149 m3/h tj. ok. 

1.879 m3/dobę, w tym modernizację ujęcia wody w Pniewie o łącznej wydajności ok. 350 

m3/h (jako rezerwa 120 m3/h); wykonanie rurociągów łączących studnie głębinowe ze stacją;  

wymianę urządzeń technologicznych na nowe, modernizację budynku SUW wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

- budowy nowego ujęcia wody w miejscowości Kamilew o wydajności średnio 50 m3/h 

(jedna studnia) + 10 m3/h (druga studnia) wraz z budową rurociągu wody surowej, łączącego 

nowe ujęcie z SUW Pniewo o długości ok. 6150 mb o średnicy Dn 160. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą 

wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w umowie, nie będą powodowały 

zmiany ustalonej kwoty umownej oraz przedłużenia terminu wykonania prac. Uznaje się, iż 

pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” lub „powinny” lub „wymaga się” 

lub „będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, 

uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 
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1.4.1 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
 

Zamówienie jest projektem inwestycyjnym, którego wyznaczony zakres działań ma 

pozytywny wpływ na: 

 zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku 

 zwiększenie atrakcyjności sektora handlu i usług na terenie gminy 

 kondycję i zdrowi mieszkańców 

Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest uzyskanie wody uzdatnionej w 

wymaganej ilości oraz jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom i normom. W 

konsekwencji celem projektu jest stworzenie na terenie Gminy Bedlno sprzyjających 

warunków do życia i zamieszkania, a w dłuższej perspektywie do napływu nowych 

mieszkańców. 

Celem projektu jest również pozytywny wpływ podjętych działań na intensyfikację oraz 

wzrost dynamiki rozwoju przedsiębiorstw na tym terenie, które zdecydują się na prowadzenie 

działalności na terenie objętym projektem.  

Celem realizacji projektu będzie również wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Gminy, 

przeciwdziałanie jej marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Zakłada się, że 

zrealizowanie projektu wpłynie pozytywnie na wyrównanie szans rozwojowych i 

wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest Gmina Bedlno. 

Celem pośrednim realizowanej inwestycji będzie wzrost świadomości ekologicznej 

mieszkańców gminy. Miarą osiągnięcia celu będzie wzrost zaangażowania mieszkańców 

gminy w podejmowane przez samorząd działania na rzecz rozwoju gminy i ochrony 

środowiska. 

Cele społeczno- ekonomiczne możliwe do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu to: 

  

 zwiększenie atrakcyjności Gminy dla jej obecnych i przyszłych mieszkańców 

 poprawa kondycji i stanu zdrowia mieszkańców objętych obszarem oddziaływania 

inwestycji   

 umożliwienie osiągnięcia pożądanego stanu środowiska przyrodniczego i zasobów 

naturalnych 



 13 

 zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i rozwój związanego z tym sektora usług, co 

powinno prowadzić do tworzenia dodatkowych miejsc pracy 

 poprawa wizerunku Gminy 

 zwiększenie atrakcyjności Gminy dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych   

Inwestycja jest częścią polityki restrukturyzacji regionu i ma na celu przyśpieszenie 

rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Bedlno poprzez rozbudowę infrastruktury na jej 

terenie.  

1.4.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Bedlno w zakresie 

modernizacji stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Pniewie oraz budowy nowego ujęcia 

wody w Kamilewie wraz z rurociągiem wody surowej łączącym je z SUW jest inwestycją o 

lokalnym znaczeniu społeczno-ekonomicznym i należy do zadań własnych samorządu. 

Została ona zaliczona do ważnych zadań gminy. Konieczność jej realizacji wynika ze złej 

jakości, obecnie produkowanej wody uzdatnionej, w związku z występowaniem znaczącej 

ilości chlorków w ujmowanej w Pniewie wodzie, a także nie osiąganiem w związku z tym 

zakładanej wydajności SUW. Konsekwencją złej jakości wody zawierającej chlorki jest 

również wysokie zużycie urządzeń technologicznych SUW. 

Jednym z oczywistych warunków, niezbędnych do spełnienia, w celu zachęcenia 

mieszkańców i przedsiębiorców do osiedlenia się/ rozpoczęcia działalności na tym terenie, 

jest nieograniczony dostęp do dobrej jakości wody. Stąd realizacja inwestycji stanowić może 

podstawę do wyboru, przez potencjalnych nowych mieszkańców, czy przedsiębiorców, 

lokalizacji obszaru oddziaływania projektu, jako miejsca zamieszkania/pracy.  

Podkreślić należy, że dobrze rozwinięta lokalna infrastruktura techniczna jest niezbędna, 

jako podstawowy element świadczący o standardach rozwiniętego regionu, czy państwa, co 

jest charakterystyczne dla krajów Unii Europejskiej. Dzięki realizacji projektu oczekiwane są 

wymierne efekty społeczno-gospodarcze w postaci wzrostu ilości mieszkańców, rozwoju 

sektora przedsiębiorstw, czy ilości nowych miejsc pracy oraz wzrostu zainteresowania gminą 

jako potencjalnym miejscem do pracy i życia.  

Korzyści bezpośrednie wynikające z realizacji inwestycji to zapewnienie bezpieczeństwa 

zaopatrzenia w wodę i jakości wody spełniającej wymagane parametry dla wszystkich 
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odbiorców zasilanych z gminnej sieci wodociągowej w obszarze oddziaływania SUW 

Pniewo. 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne, 

zarówno w czasie prowadzenia robót, jak i w czasie eksploatacji. Projekt realizowany będzie 

z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz wspierał będzie dążenie do osiągnięcia 

celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez zastosowanie w 

ramach jego realizacji certyfikowanych materiałów zgodnych z obowiązującymi 

wymaganiami prawa, w tym ochrony środowiska oraz zastosowania w jego ramach rozwiązań 

chroniących środowisko – służących minimalizacji zużycia energii i powodujących uniknięcie 

emisji zanieczyszczeń. W ramach wykonywania robót budowlanych przewiduje się 

korzystanie z maszyn i urządzeń o niskiej emisji spalin. W ramach projektu – w czasie i po 

jego zakończeniu zachowana będzie również zasada „zanieczyszczający płaci”, przekładająca 

się na udział finansowy podmiotów w odbudowie środowiska naturalnego poprzez opłaty za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska. W projekcie przewidziano zapobieganie wszystkim 

skutkom, jakie inwestycja mogłaby wywołać w zakresie środowiskowym. 

W ramach realizacji projektu promowane będzie bezpośrednio efektywne gospodarowanie 

zasobami naturalnymi, zapobieganie zmianom klimatu, a pośrednio promowana będzie 

różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku 

związanemu z negatywnym oddziaływaniem na środowisko poprzez pozyskanie i 

wykorzystanie w projekcie materiałów nie powodujących degradacji środowiska i urządzeń 

energooszczędnych. Powyższe pozwoli wypełnić zapisy art. 8 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.  

Ponadto projekt nie oddziałuje negatywnie na obszary objęte Siecią NATURA 2000, a 

realizacja projektu wpłynie na zwiększenie różnorodności biologicznej poprzez podjęcie 

działań na rzecz poprawy jakości powietrza - uniknięcie emisji gazów cieplarnianych poprzez 

zminimalizowanie zużycia energii i zastosowanie, zamiast konwencjonalnych nośników 

energii, energii odnawialnej - fakt zasilania stacji uzdatniania wody w energię elektryczną 

przy pomocy odnawialnych źródeł energii – instalacje PV. Na obszarze planowanego 

przedsięwzięcia nie znajdują się obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz.1397) odstąpiono od potrzeby przeprowadzenia oceny 
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oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – nie stwierdzono zagrożeń dla środowiska 

powstających przez realizacje przedsięwzięcia.  

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych 

i hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów 

obsługujących budowę. Z tych też powodów realizacja inwestycji może w nieznacznym 

stopniu zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać 

na klimat akustyczny, powierzchnię ziemi na terenach przyległych. Uciążliwości związane z 

fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 

robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

 

 
1.4.2.1 Parametry charakteryzujące obiekt i zakres robót. 

 

Inwestycja obejmuje modernizację systemu zaopatrzenia w wodę w zakresie: 

- kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Pniewie – działka nr 256/1 obręb 

Pniewo w zakresie uzyskania rzeczywistej wydajności stacji na poziomie 149 m3/h tj. ok. 

1.879 m3/dobę, w tym modernizację ujęcia wody w Pniewie o łącznej wydajności ok. 350 

m3/h (jako rezerwa 120 m3/h); wykonanie rurociągów łączących studnie głębinowe ze stacją;  

wymianę urządzeń technologicznych na nowe, modernizację budynku SUW wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

- budowy nowego ujęcia wody w miejscowości Kamilew o wydajności średnio 50 m3/h 

(jedna studnia) + 10 m3/h (druga studnia) wraz z budową rurociągu wody surowej, łączącego 

nowe ujęcie z SUW Pniewo o długości ok. 6150 mb o średnicy Dn 160. 

 

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 

SUW I UJĘCIE WODY PNIEWO 

Stan istniejący 

Stację uzdatniania wody w Pniewie zasilają w wodę trzy studnie oznaczone jako nr 2 o 

wydajności 80,0 m3/h, nr 3 o wydajności 150 m3/h i studnia awaryjna nr 4 o wydajności 120 

m3/h. Stacja wyposażona została min. w: 3 odżelaziacze, 3 odmanganiacze, 4 hydrofory, 

chloratory, pompownię II stopnia, 2 sprężarki, zbiornik wyrównawczy wody czystej 150 m3; 

odstojnik wód popłucznych 40 m3; rurociągi wody technologicznej, wody surowej, czystej i 
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gospodarczej, sieci między obiektowe, bezodpływowy zbiornik na ścieki 2 m3, studzienkę 

neutralizacyjną. Budynek SUW składa się z części technologicznej i pomocniczo – usługowej 

– jest w dobrym stanie technicznym, jednak wymaga pilnej modernizacji, ze względu na długi 

okres użytkowania. Teren SUW jest ogrodzony, zagospodarowany – chodniki, drogi, 

oświetlenie – ze względu na długoletni okres użytkowania również wymaga modernizacji.  

Z uwagi na zanieczyszczenie ujmowanej wody chlorkami o wysokim stężeniu, 

ograniczoną przez to wydajnością stacji i nadmiernym zużyciem urządzeń, podjęto decyzję o 

modernizacji stacji i ujęcia wody w Pniewie.  

Układ technologiczny SUW PNIEWO 

Projektowana wydajność stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniewo, wg wskazanego 

przez Gminę Bedlno bilansu zapotrzebowania na wodę, z uwzględnieniem rozwoju gminy do 

2035 roku, wynosi - 149 m3/h tj. 1879 m3/db.      

Pobór wody surowej będzie odbywał się z 4 ujęć wód głębinowych. Z tego 3 ujęcia są 

istniejące w miejscowości Pniewo tj. studnia nr 2, studnia nr 3, studnia nr 4. Ze względu na 

jakość wody studnię nr 4 przewiduję się jako awaryjną. Ostatnie ujęcie wody będzie 

stanowiła nowo projektowana studnia podstawowa nr 1 w miejscowości Kamilew (+ 1 nowo 

projektowana studnia awaryjna). W celu zmniejszenia stężeń zanieczyszczeń przewiduję się 

mieszanie strumieni wody z ujęć w poniższych konfiguracjach. 

 Studnia nr 1 (nowo projektowana) przy pełnej dostępnej wydajności + Studnia nr 

2, 

 Studnia nr 1 (nowo projektowana) przy pełnej dostępnej wydajności + Studnia nr 

3, 

Mając na uwadze powyższe oraz jakość wody przyjęto następujące rozwiązania układ 

uzdatniania wody:  

 pompownia I stopnia – woda z ujęć podziemnych podawana na układ 

technologiczny przy pomocy czterech pomp głębinowych, praca w parach. Ujęcie 

nr 4 jako rezerwowe.  

 aeracja jednostopniowa – napowietrzanie wody będzie odbywać się w 

pojedynczym aeratorze ciśnieniowym z wewnętrznym systemem mieszacza 

statycznego o czasie przetrzymania minimum 180 sekund, ilości powietrza 10% 

ilości wody; aerator przed filtrami. 

 filtracja jednostopniowa – przewiduję się jeden stopnień uzdatniania na złożach 

krawcowo katalitycznych, proces będzie odbywać się w filtrach ciśnieniowych z 

prędkością filtracji vf < 6,0 m/h; zakłada się nie mniej niż 8 filtrów DN2000 

 retencja wody w zbiorniku retencyjnym o objętości nie mniejszej niż 150m3 

 pompownia II stopnia – dystrybucja wody do sieci poprzez zestaw hydroforowy, 

energooszczędny wyposażony w minimum 5 pomp głównych, 1 pompę 

rezerwową i 1 pompę nocną; 
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 wzruszanie złoża w filtrach – regeneracja powietrzem za pomocą pojedynczej 

dmuchawy dostarczającej powietrze do wzruszania złoża w filtrach., 

 płukanie złoża w filtrach – dystrybucja czystej wody za pomocą pojedynczej 

pompy płucznej do płukania filtrów; 

 dezynfekcja podstawowa za pomocą pojedynczej lampy UV i awaryjna za 

pomocą chloratora. 
 

Zestaw aeracji 

 Dobór na minimalny czas kontaktu wody z powietrzem w aeratorze 180s. 

 Pojedynczy zestaw aeracji 

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno”. Zestaw aeracji posiadać atest na kompletne 

urządzenie. 

 

Sprężarki 

 Dobór na 10% zapotrzebowanie powietrza do napowietrzanej wody. 

Obciążenie pojedynczej sprężarki nie powinno przekraczać 75%. 

 Sprężarki tłokowe bezolejową z funkcją automatycznego restartu po 

zaniku napięcia, należy przewidzieć sprężarkę rezerwową. 

 Zbiornik sprężarki pionowy nie mniejszy niż 250dm3 malowany 

wewnętrznie. 

 

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno”.  

 

Rozdzielnia Pneumatyczna  

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji oraz do 

zasilania siłowników pneumatycznych. Zadaniem części układu odpowiedzialnej za 

przygotowanie powietrza dla siłowników pneumatycznych jest zapewnienie 

odpowiedniego ciśnienia oraz czystości powietrza, zadaniem części układu 

odpowiedzialnej za przygotowanie powietrza dla napowietrzania jest zapewnienie 

odpowiedniego ciśnienia powietrza, ilości podawanego powietrza oraz czystości. 

 

W skład rozdzielni pneumatycznej wchodzą następujące elementy: 

 zawór odcinająco – napowietrzający 

 filtro – reduktor  

 filtr powietrza 

 przetwornik ciśnienia do kontroli powietrza podawanego na siłowniki 

 regulator ciśnienia  

 filtr mgły olejowej 

 zawór elektromagnetyczny  

 rotametr  

 zawór zwrotny  
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Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno. Rozdzielnia pneumatyczna posiada atest PZH 

 

Filtry odżelazienie i odmanganianie 

 Dobór dla filtracji jednostopniowej, maksymalna prędkość filtracji - 6m/h 

 Nie mniej niż 8 filtrów DN2000 

 Warstwa złoża katalitycznego o wysokości minimum 30cm 

 

 

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji 

Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno. Zestawy filtracyjne 

posiadają atest PZH na kompletne urządzenie. 

Regeneracja filtra 

Zestaw dmuchawy  

 Dobór na intensywność płukania powietrzem 19 dm3/sm2 

 Pojedyncza dmuchawa 

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji 

Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno. Zestaw aeracji posiadać 

atest na kompletne urządzenie. 

Zestaw dmuchawy musi posiadać atest PZH  na kompletne urządzenie. 

Zestaw pompy płucznej 

 Dobór na intensywność płukania wodą 14 dm3/sm2 

 Pojedyncza dmuchawa 

 

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno. Zestaw pompy płucznej musi posiadać atest 

PZH na kompletne urządzenie 

Dopuszcza się zabudowę zestaw pompy płucznej na wspólnej ramie z zestawem 

hydroforowym 

Armatura pomiarowa i odcinająca 

Przepływomierze 

Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania 

procesem uzdatniania przyjęto przepływomierze elektromagnetyczne z przetwornikiem. 

Przewiduję się pomiar przepływu na: 

 wodzy surowej DN200 

 wody uzdatnionej na sieć DN250 

 wody płucznej DN150 

 wody po filtrach DN200   

 

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno.  
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Przetworniki ciśnienia 

Kontrola ciśnienia na układzie technologicznym za pomocą przetworników 

ciśnienia: 

 na rurociągu wody surowej 

 na tłoczeniu pompy płucznej 

 na tłoczeniu dmuchawy 

 na tłoczeniu zestawu pomp sieciowych 

 na przygotowaniu powietrza 

 

Przepustnice odcinające, zawory zwrotne, łączniki amortyzacyjne 

 

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno.  

Pompownia główna II stopnia – zestaw hydroforowy 

Dobór na poniższe parametry: 

 Wydajność maksymalna godzinowa 275 m3/h, 

 Minimalna wysokość podnoszenia 50 m sł.H2O. 

 Należy przewidzieć pompę rezerwową 

 Zestaw wieloprzetwornicowy, energooszczędny 

 Minimum 5 pomp głównych + 1 rezerwowa + 1 pompa nocna 

 Dostawa przynajmniej 1 rozdzielni zdalnego odczytu parametrów sieci 

 

Zestaw hydroforowy musi posiadać atest PZH.  

Urządzenie jest zgodne z Dyrektywą Europejską - dyrektywą maszynową 2006/42/WE 

a rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami: 

 2006/95/WE – wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w 

określonym zakresie napięć; 

 2004/108/WE – kompatybilność elektromagnetyczna. 

STEROWANIE 

Sterowanie za pomocą sterownika mikroprocesorowego z kolorowym panelem operatorskim 7”, który za 

pośrednictwem sygnałów analogowych (4 - 20 mA) steruje wieloma przetwornicami częstotliwości.  

Sterownik układu pompowego powinien być wyposażony w funkcje zaawansowanego oszczędzania energii 

elektrycznej i redukcji strat wody oraz w tryb pracy pożarowej. 

Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczeń zwarciowych i termicznych oraz przed suchobiegiem za 

pomocą pływaka oraz wibracyjnego sygnalizatora poziomu cieczy umieszczonego w kolektorze ssawnym 

zestawu.  

SZAFA ZASILAJĄCO - STEROWNICZA UKŁADU POMPOWEGO 

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno.  

PODSTAWOWE FUNKCJE STEROWNIKA         
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 sterownik ma posiadać możliwość, za pośrednictwem sygnałów analogowych (4 - 20 

mA), sterowania wieloma przetwornicami częstotliwości,   

 sterownik ma posiadać możliwość dokonywania automatycznej regulacji ciśnienia na 

podstawie informacji otrzymywanych z przepływomierza i wcześniejszej 

parametryzacji charakterystyki sieci w funkcji H=f(Q),  

Sterownik dzięki współpracy z przepływomierzem i lokalnym przetwornikiem 

ciśnienia utrzymuje zadane zmienne ciśnienie zależne od chwilowych przepływów, 

ograniczając dzięki temu zużycie energii i redukując ilości wody traconej w wyniku 

wycieków sieci. Sterownik ma posiadać możliwość zdefiniowania co najmniej 16 

punktów H=f(Q). Algorytm powinien umożliwiać pracę ze zmiennym lub stałym 

ciśnieniem z możliwością wprowadzenia korekt przez operatora. Pompy mają 

załączać/wyłączać się utrzymując ciśnienie na podstawie ustawionych progów 

przepływu. Sterownik ma umożliwić operatorowi dokonywanie szybkich zmian 

zakresów przepływów i odpowiadających im ciśnień z poziomu panelu operatorskiego 

sterownika oraz zapewnić możliwość podłączenia zewnętrznego systemu wizualizacji 

SCADA i dokonywana tych czynności w sposób zdalny. Zmiana parametrów powinna 

odbywać się poprzez łatwą do obsługi i intuicyjną tabelę Q-H 

 sterownik ma posiadać możliwość optymalizacji ciśnienia generowanego przez zestaw 

pompowy, na podstawie informacji o ciśnieniu panującym w zdalnych punktach 

pomiarowych, w czasie rzeczywistym. 

 sterownik ma posiadać możliwość sterowania jedną pompa o mniejszej wydajności 

(nocnej), 

 sterownik ma posiadać możliwość ochrony sieci przed uderzeniem hydraulicznym 

przy napełnianiu pustego rurociągu. Sterownik np. po zaniku zasilania i wykryciu 

spadku ciśnienia poniżej zadanego poziomu, uruchamia pompy z zadanym wcześniej 

opóźnieniem czasowym. Należy przewidzieć możliwość nastaw: czasu aktywacji, 

ciśnienia aktywującego funkcję oraz możliwość dezaktywacji. 

 sterownik ma posiadać możliwość wyboru trybu pracy pomiędzy trybem 

energooszczędnym, a pożarowym. Przełączanie pomiędzy trybami, musi odbywać 

się w możliwie krótkim czasie, za pomocą przycisku (tryb energooszczędny i tryb 

pożarowy) zlokalizowanych na głównym ekranie panelu operatorskiego. 

Zadaniem funkcji jest umożliwienie pracy zestawu ze stałym zwiększonym ciśnieniem 

w czasie prowadzonej akcji gaśniczej, trybie tym sterownik ma dezaktywować 

energooszczędną regulację ciśnienia wg charakterystyki Q-H i przejść do pracy ze 

stałym podwyższonym ciśnieniem pożarowym. W trybie pożarowym informacje ze 

zdalnych czujników pomiarowych powinny być ignorowane a operator powinien mieć 

możliwość podwyższenia ciśnienia. Uruchomienie z poziomu SCADA lub z poziomu 

panelu operatorskiego HMI.  

 sterownik ma posiadać możliwość komunikacji z systemami nadrzędnymi przy 

wykorzystaniu portów komunikacyjnych (protokoły komunikacyjne do uzgodnienia).  

 sterownik ma umożliwiać sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej 

kolejności załączania i wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy), 

 sterownik ma uniemożliwiać jednoczesne załączanie więcej niż jednej pompy, 

przesuwając w czasie rozruchy poszczególnych pomp, 

 sterownik ma blokować możliwość natychmiastowego włączenia/wyłączenia pompy 

po wyłączeniu/włączeniu poprzedniej. Zabezpieczenie przed pulsacyjną pracę w 

przypadku gwałtownych zmian poboru wody, 

 sterownik ma pozwolić na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujących 

jednocześnie, 
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 sterownik ma zabezpieczyć zestaw przed suchobiegiem, wyłączając kolejno 

poszczególne pompy zestawu gdy poziom wody w zbiorniku retencyjnym obniży się 

poniżej wartości zadanej, 

 sterownik ma niezwłocznie wyłączyć pompy w przypadku przekroczenia 

dopuszczalnego ciśnienia w kolektorze tłocznym, 

 sterownik ma umożliwiać przełączanie pomp, w czasie małych poborów wody 

zapewniając ich optymalne wykorzystanie,  

 sterownik ma umożliwić współpracę z komputerem za pomocą połączenia kablowego 

poprzez łącze ethernetowe, 

 sterownik ma umożliwiać automatyczną zmianę parametrów pracy zestawu w 

zadanych przedziałach czasowych, 

 sterownik ma posiadać możliwość odczytu podstawowych parametrów (wyświetlacz 

na drzwiach szafy): poziom lustra wody w zbiornikach, tłoczenia, 

obroty/częstotliwość silnika z przetwornicą,  

 montaż sterownika ma zapewnić stopień ochrony IP 54 od strony zewnętrznej 

rozdzielni, 

 sterownik oznakowany znakiem CE. 

 

Lampa UV 

Na sieć wodociągowo należy zaprojektować lampę UV 

Parametry doboru: 

 Wydajność przepływu Q = mnie mniej niż  350 m3/h                     

 Najmniej 4 promienniki 400W 

 Materiał reaktora stal 316 

 Lampa niskociśnieniowa                                         

 Żywotność promienników 16 000 h 

 Promienniki amalgamatowe                                  

 Zasilanie -230 V      

Moc lampy oraz dobór ostateczny należy potwierdzić po otrzymaniu wyników 

transmisyjności wody uzdatnionej                                              

Osadnik wód popłucznych 

 Objętość całkowita poniżej strefy przemarzania gruntu 80m3 

 Objętość czynna osadnika nie mniejsza niż 60m3, 

 Objętość części osadowej nie mniejsza niż 20 m3 

 Wysokość warstwy osadowej nie mniej niż 1,0m, 

 Wewnątrz zabezpieczenie powłoką z atestem PZH 

 Zewnętrzne zabezpieczenie przed przesiąkaniem wód gruntowych 

Oczyszczalnia wód popłucznych 

Na podstawie badań pilotowych dobrano Oczyszczalnię Wód Popłucznych składającą 

się z następujących elementów: 

 

 Wyposażenie Oczyszczalni Ilość 
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1. 

Zestaw dwóch pomp nadosadowych o wydajności 

Q=8,4m3/godz. i wysokości podnoszenia H=10m z 

pływającymi koszami ssawnymi (sterowanie pracą pomp 

odbywa się za pomocą przetwornic częstotliwości) 

1kpl. (2 pompy + 2 

kosze ssawne +2 

boje pływające) 

2. 

Układ dozowania koagulantu z dozownikiem koagulantu 

ze zbiornikiem 1000l i mieszadłem elektrycznym oraz 

zewnętrzną wanna wychwytową o pojemności minimum 

1000l. 

1 kpl. 

3. Komora mieszania z mieszadłem szybkoobrotowym 1 szt. 

4. Komora reakcji o objętości 3m3 1 szt. 

5. 

Osadnik wielostrumieniowy z płytami separacyjnymi o 

polu powierzchni minimum 35m2 wyposażony w system 

dynamicznego czyszczenia powietrzem oraz zgarniacz 

mechaniczny. 

1 kpl. 

6. 
Układ regulacji odprowadzenia osadów z elektryczną 

przepustnicą regulacyjną sterowaną automatycznie. 
1 kpl. 

7. 
Zbiornik oczyszczonych wód popłucznych o objętości 

2m3 
1 szt. 

8. 

Zestaw dwóch pomp przewałowych (sterowanie pracą 

pomp odbywa się za pomocą przetwornic częstotliwości) 

o wydajności Q=7m3/godz i wysokości podnoszenia 

H=30m 

1kpl. (2 pompy 

+armatura 

odcinająco zwrotna). 

9. 

Układ kontroli mętności z systemem czyszczenia 

ultradźwiękami oraz Armaturą montażową umożliwiającą 

montaż i demontaż czujnika bez rozkręcania instalacji w 

celach jego kontroli, kalibracji i konserwacji. 

1 kpl. 

10. 

Układ dezynfekcji z lampą UV o wydajności min. 

Q=12m3/godz (powiększona wydajność ze względu na 

bezwładność regulatora PID) przy transmisji 

UV=70% wyposażoną w automatyczny mechaniczny 

system czyszczący sterowany za pomocą sterownika 

mikroprocesorowego typu PLC. 

1 kpl. 

11. 
Układ sterowania przepływem oczyszczonych wód 

popłucznych 
1 kpl. 

12. 
Orurowanie technologiczne ze stali 316L trawionej i 

pasywowanej 
1 kpl. 

13. 
Podest technologiczny i drabinka ze stali 316L trawionej i 

pasywowanej 
1 kpl. 

14. 
Wyposażenie odstojnika popłuczyn z wyposażeniem ze 

stali 316L trawionej i pasywowanej 
1 kpl. 

15. 

Układ usuwania osadu z jedną pompą o wydajności 

Q=8,4m3/godz. i wysokości podnoszenia H=10m 

(sterowanie pracą pompy odbywa się za pomocą 

przetwornicy częstotliwości). 

1 kpl. 

16. 
Układ automatycznej kontroli i sterowania pracą 

Oczyszczalni Wód Popłucznych 
1 kpl. 

17. System wizualizacji SCADA wspólny z SUW  kpl. 
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Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno.  

Dozownik podchlorynu sodu  

W skład zestawu wchodzą: 

 pompka 

 podstawka pod pompkę 

 mieszadło typu ubijak 

 zestaw czerpalny  

 czujnik poziomu  

 zawór dozujący 

 wąż dozujący PE  

 zbiornik dozowniczy minimum 100 l 

Osuszacz powietrza 

Osuszacze przeznaczone są do intensywnego osuszania pomieszczeń i materiałów w nich 

zgromadzonych oraz do utrzymywania poziomu wilgotności w pomieszczeniach w zakresie 

40 – 100 %. Ze względu na specyfikę konstrukcji (koła transportowe o średnicy 250mm) 

mogą być łatwo przemieszczane po nierównym terenie, stąd też mają szerokie zastosowanie 

w pracach remontowo-budowlanych i usługach osuszania. W osuszaczach grupy AMB 

zastosowano układ automatycznego rozmrażania gorącymi parami w związku z tym mogą 

pracować w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza zawiera się w przedziale 

3C…35C. Standardowo wyposażone są w gniazdo wyjściowe do podłączania higrostatu 

zewnętrznego. 

 

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno.  

Rurociągi technologiczne, instalacja powietrza 

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno.  

 

W ramach zamówienia należy przewidzieć demontaże istniejących urządzeń na terenie 

SUW i ujęcia wody w Pniewie, w tym wyposażenia budynku SUW.  

ELEKTRYKA, STEROWANIE, AKPiA 

Rozdzielnia Technologiczna RT 

Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie dla 

elementów elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni 

Energetycznej (Głównej) napięciem 3x400V kablem pięciożyłowym.  

Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie m.in.: 

 pompami głębinowymi;  

 pompą płuczną; 

 dmuchawą; 

 pompą/przepustnicą w odstojniku;  
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 elektrozaworami napędów przepustnic filtrów. 

oraz zasilanie m.in.: 

 Sprężarki 

 Przepływomierzy 

 Sond hydrostatycznych 

 Przetworników ciśnienia 

 Lampy UV  

 

Znajdują się w niej również zabezpieczenia zwarciowe, i zabezpieczenia termiczne dla 

zasilanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia wszelkich elementów 

pomiarowo - kontrolnych takich jak: 

 analogowe przekładniki prądowe (kontrola suchobiegu w trybie 

automatycznym poprzez pomiar prądu biegu jałowego silników pomp 

głębinowych); 

 sonda hydrostatyczna w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, studniach 

głębinowych  

i odstojniku popłuczyn (pomiar analogowy poziomu wody); 

 przepływomierzy;  

 przetworników ciśnienia (analogowy pomiar ciśnienia). 

 

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno.  

Rozdzielnia Zestawu Hydroforowego RZH 

Rozdzielnia RZH zawiera zasilanie i sterowanie zestawem pomp sieciowych. Zasilana z 

Rozdzielni Głównej. Sterowanie za pomocą sterownika z panelem HMI, który 

współpracuje z  przetwornicami częstotliwości – sterowanie tego rodzaju pozwala na 

ustabilizowanie ciśnienia w rurociągu tłocznym. W celu równomiernego zużywania się 

pomp zestaw wyposażono w sterowanie układem przetwornicy. Przetwornice dla każdej 

pompy umieścić w szafie zestawu hydroforowego. Zestaw pompowy posiada komplet 

zabezpieczeń zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem. 

Szafa sterownicza jest wyposażona w: 

 Sterownik, który ma możliwość komunikacji. Wyposażony jest port Ethernet i 

posiada dodatkowe wejścia pomiarowe pozwalające na podłączenie różnych 

urządzeń pomiarowych, takich jak ciśnieniomierze, przepływomierze i czujniki 

temperatury. Możliwość odczytu z panelu sterownika  

 (wyświetlacz na drzwiach szafy): ciśnienia ssania, tłoczenia, obroty/ 

częstotliwość silnika z przetwornicą. Wyświetlacz jest wykonany w stopniu 

ochrony minimum IP 54. 

 Szafa sterownicza jest wyposażona w odrębne moduły sterownika i klawiatury. 

 Aparaturę zabezpieczająco-łączeniową: wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie 

zwarciowe i termiczne). 

 Kontrolę faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz, rozłącznik 

główny. 

 Kontrolę ciśnienia: przetwornik ciśnienia. 

 Sygnalizację zasilania, pracy pomp, ręczne załączanie pomp –  pokrętła 

podświetlane. 

 Obudowa jest: metalowa, malowana proszkowo RAL 7035  o stopniu ochrony 

minimum IP 54. 
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 Przetwornik ciśnienia jest zamontowany do rozdzielni za pomocą złączy o 

stopniu ochrony IP 68, umożliwiających łatwą wymianę. 

Zasilanie i sterowanie pracą urządzeń technologicznych 

Sprężarka 

Zastosowany  w  układzie  technologicznym  agregat  sprężarkowy  przeznaczony  jest  do  

wytwarzania  sprężonego  powietrza  dla  celów  napowietrzania  wody  surowej  w aeratorze  

oraz  na  potrzeby  sterowania  przepustnicami  odcinającymi  z  napędem pneumatycznym.  

Zasilanie sprężarki należy wyprowadzić z rozdzielnicy „RT”.  

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno.  

 

Aerator 

Proces napowietrzania wody surowej odbywać się będzie w aeratorze ciśnieniowym. 

Odpowiednia ilość powietrza  w aeratorze regulowana będzie za pośrednictwem 

elektrozaworu i rotametru umieszczonych  

w rozdzielni pneumatycznej.  Układ  sterowania aeratorem pozwala na jego pracę w 

dwóch trybach tj.:  

 automatycznym - doprowadzenie  sprężonego  powietrza uaktywnione jest 

załączeniem którejkolwiek  pompy głębinowej,  

  ręcznym – doprowadzenie  sprężone  powietrze do aeratora możliwe jest 

niezależnie od pracy automatycznej  

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno.  

 

Filtry 

Proces  filtracji  wody  ma przebiegać w systemie jednostopniowym. 

Każdy filtr powinien posiadać m. in.:  

-   sześć przepustnic odcinających z napędem pneumatycznym dwustronnego 

działania i zaworem elektromagnetycznym  rozdzielającym  monostabilnym  5/2  

drożnym 

Proces uzdatniania wody w trybie automatycznym odbywać się będzie pod 

nadzorem sterownika swobodnie programowalnego PLC. Proces płukania 

filtrów odbywać się będzie w systemie wodno powietrznym.  

Układ sterowania procesem płukania filtrów poza trybem automatycznym ma posiadać 

możliwość przejścia w tryb  sterowania „ręcznego”. Pozwala to na uruchomienie procesu 

płukania dowolnego filtra niezależnie od w/w warunków z poziomu panelu operatorskiego na 

rozdzielnicy technologicznej.  

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno.  

 

Pompa dozująca podchloryn 

W  układzie  technologicznym  stacji  uzdatniania  wody  zaprojektować  pompę dozującą  

podchloryn sodu. Pompa  dozująca będzie  zlokalizowana  w  chlorowni.  Pompa  dozująca 

będzie  wyposażona  we własny przewód  zasilający  z wtykiem  sieciowym,  stąd  w  

instalacji  zasilającej  należy przewidzieć montaż  gniazda wtykowego 230V,  10/16A.  

Pompa dozująca sterowana będzie z rozdzielnicy „RT”. 
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Podstawowym  trybem  pracy  pompy  dozującej  jest  tryb automatyczny.   

Pompa  dozująca  posiada  także  możliwość  przejścia  w  tryb  sterowania  „Ręczny-

Lokalny”  za pośrednictwem  przycisków  znajdujących  się  na  panelu  sterowania  pompy.  

W  tym  trybie  pracy  pompa może dozować w sposób ciągły z wydajnością ustawioną 

przyciskami na panelu pompy. 

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno.  

 

Zbiornik retencyjny 

W układzie technologicznym  przewidziano  zbiornik  magazynowy o objętości minimum 

150m3 wody. Zbiornik  należy  wyposażyć w sondę hydrostatyczną z perforowaną rura 

osłonową.  Montaż  w/w  sondy  w rurze perforowanej zapobiegnie przemieszczeniu się sond 

pod wpływem turbulencji wody w zbiorniku. Sonda hydrostatyczna ma zabezpieczać  

zbiornik magazynowy  wody  przed  przelaniem oraz zabezpieczenie pompy płucznej przed 

pracą na suchobiegu. W zbiorniku retencyjnym należy zaprojektować również pływak, który 

stanowi zabezpieczenie pomp sieciowych przed suchobiegiem.   

 

 

W  zbiorniku  magazynowym  wody  uzdatnionej  kontrolowane będą dwa stany alarmowe tj.:  

-   graniczny  poziom  górny  (poziom  przelania)  –  kontrolowany  za  

pośrednictwem  sondy hydrostatycznej. 

    Przekroczenie  poziomu  wody  powyżej  poziomu przelewu  ma spowodować  

awaryjne  wyłączenie  pomp głębinowych. Obniżenie  poziomu  wody  poniżej  

poziomu przelewu ma spowodować usunięcie blokady pracy pompy głębinowej,  

-  graniczny  poziom  dolny  (suchobiegu  zestawu  pompowego)  –  kontrolowany  

za  pośrednictwem  pływaka.  Obniżenie  poziomu  wody  poniżej poziomu 

suchobiegu pomp sieciowych  spowoduje  wyłączenie  pomp  zestawu  

pompowego sieciowego. Ponowne uruchomienie pomp możliwe będzie po 

napełnieniu zbiorników do poziomu powrotu po sucho biegu.  

 

Zestaw Hydroforowy 

Pompowanie  wody  do  sieci  wodociągowej będzie  realizowane  za  pośrednictwem  

zestawu pompowego  II-go  stopnia.  Układy  zasilania  i  sterowania  pracą  pomp  zestawu  

III-go  stopnia  zostaną zabudowane  w  rozdzielnicy  „RZH” dostarczanej jako komplet z 

zestawem pompowym.  Do  każdej  pompy  zestawu  II-go  stopnia  należy  doprowadzić  

kabel zasilający  ekranowany  o  typie  i  przekroju  wg  listy  kablowej.  Wszystkie  pompy  

należy  zabezpieczyć  przed  skutkami  przeciążeń  i  zwarć  za  pośrednictwem wyłączników 

silnikowych.  

Podstawowym  trybem  sterowania  pompami  zestawu  III-go  stopnia  jest  tryb  

automatyczny.  W  tym trybie  sterowanie  odbywa  się  za  pośrednictwem  przetwornika  

ciśnienia  zabudowanego  na kolektorze tłocznym zestawu pompowego. Stabilizowana 

wielkość tzn. ciśnienie wody w sieci, zamieniana jest w tym przetworniku na standardowy 

sygnał prądowy 4-20mA,  który doprowadzony jest do sterownika PLC w rozdzielnicy RZH. 

Wartość  zadana  ciśnienia  wody  na  wyjściu  z  zestawu  pompowego  utrzymywana  jest  w  

funkcji zapotrzebowania  (przepływu)  wody,  z  pominięciem  udziału  pracowników  stałej  

Obsługi  i dozoru.  

Układ  sterowania  pracą  pompowni  pozwala  na  przejście  do  trybu  sterowania  

„ręcznego”,  w  którym zestaw  może  pracować  na  „sztywno”.  Poszczególne  pompy są  

wówczas  załączane  przełącznikami umieszczonymi  na  drzwiach  rozdzielnicy  zasilająco-
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sterowniczej  „RZH”.  W  tym  trybie  pracy  wszystkie zabezpieczenia działają tak jak w 

pracy automatycznej. Układ  w  trybie  pracy ręcznej  został  wyposażony  w  możliwość  

pracy  bez  udziału falownika (przejście w tryb pracy hydroforowej w przypadku awarii 

falownika).  

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno.  

 

Pompa płuczna 

W  projektowanym  układzie  technologicznym  zastosowano  pompę płuczącą  przeznaczoną  

do  podawania  wody  w  procesie płukania  filtrów.  Zasilanie  pompy płuczącej 

wyprowadzone  jest  z  rozdzielnicy  zasilająco-sterowniczej  RT  kablem  wg  listy  kablowej.   

Układ sterowania pompą płuczącą pozwala na jej pracę w dwóch trybach tj.:  

-  w trybie automatycznym,  

-  w trybie „ręcznym”.  

Wybór  trybu  pracy  pompy płucznej  oraz  jej  załączenie  w  trybie  „ręcznym” będzie  się  

odbywać  za pomocą  przełącznika  umieszczonego  na  elewacji  zewnętrznej  rozdzielnicy  

zasilająco-sterowniczej  RT.  

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno.  

Dmuchawa 

Zastosowana w układzie technologicznym dmuchawa przeznaczona jest do celów 

spulchniania złoża filtracyjnego w procesie płukania filtrów. Zasilanie dmuchawy należy 

wyprowadzić z rozdzielnicy RT. 

Układ sterowania dmuchawą pozwala na jej pracę w dwóch trybach tj.:  

-  w trybie automatycznym,  

-  w trybie „ręcznym”.  

Wybór  trybu  pracy  dmuchawy oraz  jej  załączenie  w  trybie  „ręcznym” będzie  się  

odbywać  za pomocą  przełącznika  umieszczonego  na  elewacji  zewnętrznej  rozdzielnicy  

zasilająco-sterowniczej  RT.  

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno.  

 

Rozdzielni Technologicznej oczyszczalni wód popłucznych 

Rozdzielnia Technologiczna (RT - OWP) obwody siły, sterowania i automatyki. 

Zasilana jest rozdzielni energetycznej (Głównej) napięciem 3 x 400V kablem 

pięciożyłowym.  

Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie m.in.: 

 zestawem pomp przewałowych (zasilanie za pomocą falownika),  

 zestawem pomp nadosadowych (zasilanie za pomocą falownika), 

 pompą osadu (zasilanie za pomocą falownika),,  

 pracą rozdzielni lampy UV (wysyła sygnał załącz/wyłącz oraz monitoruje 

parametry pracy), 

 przepustnicą w regulacyjną na odcieku zagęszczonych osadów,  

 przepustnicami elektrycznymi, 

 zastawem dozującym koagulant, 

 mieszadłem szybkoobrotowym, 
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 mieszadłem wolnoobrotowym 

 zgarniaczem (opcja), 

 systemem dynamicznego czyszczenia powietrzem. 

oraz zasila i zbiera sygnały z m.in.: 

 czujnika mętności, 

 przepływomierzy, 

 sond hydrostatycznych (odstojnik, zbiornik oczyszczonych wód popłucznych), 

 lampy UV, 

 analogowych przekładników prądowych, 

 układu dozowania koagulantu.  

  

Znajdują się w niej zabezpieczenia zwarciowe i zabezpieczenia termiczne dla 

zasilanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia wszelkich elementów 

pomiarowo – kontrolnych. Wyświetlanie parametrów pracy, wykresów, 

wizualizacyjnych schematów technologicznych oraz wprowadzanie nastaw do 

rozdzielni oczyszczalni wód popłucznych odbywa się poprzez wspólny z SUW 

kolorowy panel dotykowy (przekątna min. 15”). 

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno.  

 

Pozostałe wytyczne elektryczne: 

- w odstojniku wód popłucznych należy zaprojektować sondę hydrostatyczną 

- w każdym zbiorniku retencyjnym należy zaprojektować sondę hydrostatyczną oraz 

pływak 

- należy zaprojektować Rozdzielnie Główną RG która zasila potrzeby własne SUW np. 

obwody oświetlenia, gniazd, 

  ogrzewania oraz zasila rozdzielnie RT i RZH, 

- wszystkie urządzenia technologiczne: pompy głębinowe, sprężarki, dmuchawa, pompa 

płuczna, elektrozawory 

  przy siłownikach pneumatycznych, przepływomierze powinny być zasilane i 

sterowane z rozdzielni 

  technologicznej, 

- rozdzielnia technologiczna i rozdzielnia zestawu hydroforowego powinny być zasilane 

z rozdzielni głównej, 

- w pomieszczeniu chlorowni należy przewidzieć gniazdko 230V do zasilania 

chloratora, pomieszczenie należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi chlorowni. 

- do zasilania sprężarek należy przewidzieć gniazda trójfazowe, 

- lampę UV należy zasilić oraz sterować z rozdzielni sterującej zestawu hydroforowego 

- na czas modernizacji SUW należy zdemontować istniejącą instalację PV o mocy, 39,4 

kWe, a następnie ponownie zamontować; w rozwiązaniach instalacji zasilania SUW w 

energię elektryczną,  należy przewidzieć zasilanie z instalacji PV; należy przewidzieć 

indywidualny pomiar produkcja energii z instalacji PV.   
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Monitoring i wizualizacja SUW 

Opis systemu wizualizacji i monitorowania urządzeń SUW  

Aby udostępnić nadzór nad pracą urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody, należy 

zaprojektować  wykonanie systemu umożliwiającego wizualizację i monitorowanie urządzeń, 

pozwalającego zarówno na lokalny jak i zdalny dostęp do parametrów pracy urządzeń oraz 

graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji). Projektowany system oparty będzie na 

licencjonowanym pakiecie oprogramowania SCADA. W celu prowadzenia zdalnego nadzoru 

pracy urządzeń inwestor/użytkownik winien zapewnić stałe łącze internetowe w budynku 

SUW (telefoniczne, kablowe lub radiowe o przepustowości co najmniej 512 Kb/s z modemem 

i publicznym statycznym adresem IP) do przesyłu danych na odległość (np. do siedziby 

użytkownika). Możliwe jest podłączenie stacji do Internetu przez kartę SIM z uruchomioną 

usługą – statyczny, publiczny adres IP (Orange, T-Mobile, Plus GSM) – warunkiem 

koniecznym jest zapewnienie zasięgu operatora. 

System Wizualizacji ma pozwalać na bieżącą obserwację parametrów pracy urządzeń, 

rejestrację wybranych parametrów w plikach historycznych oraz ich wyświetlanie w formie 

wykresów. 

Szczegóły: 

 rozdzielnica technologiczna ze sterownikiem PLC z udostępnionymi 

rejestrami, 

 rozdzielnica zestawu hydroforowego ze sterownikiem dedykowanym z 

udostępnionymi rejestrami, 

 rejestracja zdarzeń historycznych (alarmowych, załączeń/wyłączeń dotycząca 

urządzeń wymienionych poniżej w pkt. Wizualizacja urządzeń (schemat 

technologiczny)) 

 wykresy bieżące - możliwość włączenia wykresu i podgląd wartości 

zmiennych na wykresie w czasie rzeczywistym 

 wykresy historyczne - wszystkie parametry przedstawione na wykresie z 

możliwością wyboru przedziału czasowego (za okres min 1 rok wstecz) 

 animacja obiektów - stan urządzeń: praca, awaria, postój, suchobieg, brak 

komunikacji; stan przepustnic: otwarta/zamknięta 

 dostęp do aplikacji przez przeglądarkę internetową (ze wszystkimi 

funkcjonalnościami głównej aplikacji dla 1 użytkownika - przy zapewnieniu  

dostępu do Internetu przez Inwestora) 

 lokalny dostęp do aplikacji przez 2 użytkowników (tylko podgląd) + 1 admin 

(pełen dostęp) 

 

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno.  
 

Opis systemu wizualizacji i monitorowania urządzeń Oczyszczalni Wód Popłucznych 

OWP  

Aby udostępnić nadzór nad pracą urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody, 

projektuje się wykonanie systemu umożliwiającego wizualizację i monitorowanie urządzeń, 

pozwalającego zarówno na lokalny jak i zdalny dostęp do parametrów pracy urządzeń oraz 
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graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji). Projektowany system oparty będzie na 

licencjonowanym pakiecie oprogramowania SCADA. W celu prowadzenia zdalnego nadzoru 

pracy urządzeń inwestor/użytkownik winien zapewnić stałe łącze internetowe w budynku 

SUW (telefoniczne, kablowe lub radiowe o przepustowości co najmniej 512 Kb/s z modemem 

i publicznym statycznym adresem IP) do przesyłu danych na odległość (np. do siedziby 

użytkownika). Możliwe jest podłączenie stacji do Internetu przez kartę SIM z uruchomioną 

usługą – statyczny, publiczny adres IP (Orange, T-Mobile, Plus GSM) – warunkiem 

koniecznym jest zapewnienie zasięgu operatora. 

System Wizualizacji pozwala na bieżącą obserwację parametrów pracy urządzeń, rejestrację 

wybranych parametrów w plikach historycznych oraz ich wyświetlanie w formie wykresów. 

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno.  

Studnie głębinowe SUW PNIEWO 

Wydajność z ujęcia: 

 Studnia nr 2 – 80m3/h 

 Studnia nr 3 – 150m3/h 

 Studnia nr 4 – 120m3/h 

W ramach modernizacji zaplanowano wymianę uzbrojenia istniejących studni głębinowych 

ujęcia Pniewo. Każdą studnię należy wyposażyć w nową pompę głębinową wraz z osprzętem. 

Należy wykonać nowe rurociągi wody surowej łączące istniejące studnie ze stacją uzdatniania 

wody. Wszystkie studnie powinny posiadać możliwość odczytu poziomu wody oraz regulacji 

obrotów pomp głębinowych. 

Pompy głębinowe – wytyczne do doboru urządzeń (studnie 2,3 i 4 oraz nowoprojektowana 

studnia nr 1 w Kamilewie) 

Układ technologiczny należy dobrać na wydajność dobową maksymalną z uwzględnieniem 

około 18-20 h pracy SUW na dobę.  

Pompy głębinowe należy wyposażyć w przetwornice częstotliwości 

Szczegółowy algorytm pracy studni powinien zapewnić: 

 równomierne zużywanie się pomp, 

 prace SUW z jak największą ilością godzin na dobę, 

 z wydajnością nie przekraczającą projektowanej wydajności na jaką zostały 

dobrane urządzenia układu technologicznego, 

 z wydajnością nie przekraczającą wydajności eksploatacyjnej ujęcia określonej 

w pozwoleniu wodno-prawnym 

 

Pompy głębinowe powinny posiadać ciśnienie pracy uwzględniające następujące parametry: 

 poziom statyczny zwierciadła wody w studni, 

 poziom depresji, 

 ewentualną różnicę rzędnych poziomu studni i dna zbiornika retencyjnego, 

 straty na armaturze w studni, 

 straty liniowe na odcinku Studnia – Budynek SUW, 

 straty na technologii uzdatniania, 

 wysokość zbiornika retencyjnego (maksymalny poziom wody w zbiorniku), 
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 ciśnienie wypływu w zbiorniku retencyjnym.    

             

Zabezpieczenie pomp głębinowych przed suchobiegiem: 

 sonda hydrostatyczna – I stopień zabezpieczenia 

 zabezpieczenie podprądowe – II stopień zabezpieczenia 

 

Parametry doboru: 

Qsuw = 149,0 m3/h 

Qzh = 275 m3/h, Hz = 50,0m H20 
 

Po doborze pomp głębinowych należy zweryfikować zasadność doboru zaworu 

bezpieczeństwa na wodzie surowej. 

 

Zasilanie i sterowanie pracą Pomp głębinowych 

Podstawowe warunki pracy studni głębinowych 

 Sondy hydrostatyczne w zależności od poziomu wody włączają i wyłączają 

układ uzdatniania wody, 

 Studnie załączane są cyklicznie w pętli zamkniętej, 

 Uruchomienie uzdatniania i rozpoczęcie kolejnego cyklu filtracyjnego  

rozpoczyna się po osiągnięciu 

poziomu Hmin od którego przewidywana jest konieczność dopełnienie 

zbiornika .  

 Analiza poziomu w zadanych przedziałach czasowych przez sterownik  i 

podejmowanie przez niego 

decyzji  o ewentualnym dołączaniu kolejnych pomp,  kontynuowana jest aż do 

osiągnięcia poziomu 

maksymalnego kończącego dany cykl filtracyjny związany z dopełnianiem  

zbiornika,   

 Obowiązuje zasada przełącznika kolejności pracy studni zgodnie z algorytmem 

przewidzianym na początku opracowania, 

 Po osiągnięciu poziomu wyłączania w kolejnym cyklu pracy jako pierwsza 

włączana jest kolejna para pomp w studniach. 

 Przy wyłączaniu pracujących studni sterownik wyłącza studnie w kolejności od 

najdłużej pracujących  

 

Szczegółowy algorytm pracy studni powinien zapewnić: 

 równomierne zużywanie się pomp 

 prace SUW z jak największą ilością godzin na dobę 

 z wydajnością nie przekraczającą zakładanej wydajności na jaką zostały 

dobrane urządzenia układu  

technologicznego 

 z wydajnością nie przekraczającą wydajności eksploatacyjnej ujęcia określonej 

w pozwoleniu wodno-prawnym 
 

W każdej studni głębinowej należy zaprojektować sondę hydrostatyczną do pomiaru poziomu 

lustra wody oraz zabezpieczenia pomp głębinowych. 

 

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno.  
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Sieci zewnętrzne 

Należy wykonać jako nowe wszystkie sieci między obiektowe na terenie SUW Pniewo – 

wodociągowe, kanalizacyjne, odwodnieniowe, elektryczne i elektroenergetyczne. W razie 

potrzeby należy przewidzieć renowację (pogłębienie, oczyszczenie) rowu melioracyjnego 

wykorzystywanego w przypadku awaryjnego spustu wód popłucznych. 

Roboty budowlane w ramach modernizacji budynku SUW Pniewo. 

 

W zakresie zamówienia przewidziano: 

- modernizację budynku suw (powierzchni zabudowy 396 m2) – roboty budowlane 

zewnętrzne – docieplenie budynku styropianem grubości 5 cm; wymiana okien i drzwi 

zewnętrznych, wymiana pokrycia dachu; wymiana opaski wokół budynku, naprawa  

elementów elewacyjnych zewnętrznych – schody, podesty, instalacje zewnętrzne 

- modernizacja budynku suw – roboty budowlane wewnętrzne – część technologiczna i 

socjalna – wymiana posadzek (dostosowanie posadzek do wymagań użytkowych 

pomieszczeń oraz urządzeń); wyłożenie ścian glazurą i malowanie ścian wewnętrznych 

i sufitów, wymiana drzwi wewnętrznych; wymiana wszystkich instalacji sanitarnych i 

elektrycznych   

- zagospodarowanie terenu (działka o pow. 0,3827 ha) – chodniki, parkingi. Place 

utwardzone – wykonać z kostki grubości 8 cm, zieleń – trawniki, nasadzenia krzewów, 

remont ogrodzenia, oświetlenie zewnętrzne hybrydowe   

- fundamenty pod aerator i filtry należy zaprojektować na poziomie „0” 

 

UJĘCIE WODY KAMILEW I BUDOWA RUROCIĄGU WODY SUROWEJ 

KAMILEW-PNIEWO 

 

 

Ze względu na jakość wody z ujęcia wody w Pniewie i wysoką zawartość w niej chlorków, 

dodatkowe ujęcie wody dla SUW Pniewo będzie stanowiło nowo projektowane ujęcie wody 

w miejscowości Kamilew – studnia podstawowa nr 1 i studnia rezerwowa w miejscowości 

Kamilew - o przewidywanej wydajności średnio 50 m3/h (jedna studnia) + 10 m3/h (druga 

studnia) (na podstawie danych z pompowania wody z odwiertu z 10.2020r. uzyskano 60 

m3/h) 

Studnie należy uzbroić w pompy głębinowe wraz z osprzętem oraz rurociągi tłoczne, 

instalację elektryczną i sterowania, umożliwiającą automatyczną regulację z SUW Pniewo. 

Należy wykonać rurociąg wody surowej łączący ujęcie wody w Kamilewie z SUW Pniewo.    

Wydajność z ujęcia – 50m3/h + 10 m3/h. 

Należy potwierdzić, po wykonaniu studni głębinowych, ich wydajność oraz po analizie 

pobieranej z nich wody, prawidłowość doborów urządzeń SUW Pniewo.  

Studnie powinny posiadać możliwość odczytu poziomu wody oraz regulacji obrotów pompy 

głębinowej. 

Pompę głębinową wraz z osprzętem należy dobrać zgodnie z wytycznymi jak dla 

uzbrojenia istniejących studni głębinowych ujęcia SUW Pniewo.    
 

Należy wykonać nowy rurociąg wody surowej, łączący nowoprojektowane ujęcie w 

Kamilewie z ujęciem SUW PNIEWO, o długości ok. 6150 mb i średnicy 160 mm. 
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Zamawiający przewiduje możliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów opisujących zamówienie (np. długości rurociągów, powierzchnie, 

wydajności urządzeń) o +/- 5% ich wartości. 

1.5   Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
      1.5.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, 

poz.1397) odstąpiono od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko – nie stwierdzono zagrożeń dla środowiska powstających przez realizację 

przedsięwzięcia.  

 

      1.5.2 Warunki wykorzystania terenu podczas realizacji. 

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby 

składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby należy 

odpowiednio zabezpieczać. W celu ograniczenia hałasu, prace budowlane w sąsiedztwie 

siedlisk ludzkich należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00 - 22.00. w razie potrzeby przed 

przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać opinię nadzoru archeologicznego. 

Plac budowy i jej zaplecze powinno być zorganizowane w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu, w znacznej odległości od budynków mieszkalnych, z 

poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek jego działań w terenie przyległym 

do terenu budowy lub w istniejącej infrastrukturze. Ewentualne magazyny i bazę 

transportową należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, strefami 

ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek i należy je wyposażyć w sprawne 

urządzenia gospodarki wodno-ściekowej. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy 

odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywozić je do najbliższej 

oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. Powstające w trakcie przebudowy 

odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, 

zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Ewentualne powstałe odpady 

niebezpieczne, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych z przeznaczeniem 

do wywozu przez specjalistyczne podmioty w celu ich unieszkodliwienia. Należy unikać 

wycinki drzew i krzewów. Drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
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      1.5.3 Wytyczne i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej  

                 przeprowadzeniem. 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać 

wskazanych poniżej wytycznych i uwarunkowań. 

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne: 

I. formalno-prawne:  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2020 poz. 1608] 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. [Dz. U. 2019 

poz.67] 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane [Dz. U. 2020 poz. 1333] 

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko [Dz. U. 2019 poz. 1839] 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska [Dz. U. 2020 poz. 1219]. 

 

 

II. organizacyjno-finansowe:  

– w przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego należy opracować, uzyskać 

akceptację Zamawiającego, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót, z uwzględnieniem możliwości dojazdu do 

poszczególnych posesji.  

– roboty budowlane należy prowadzić w sposób zachowujący dostęp do terenów przyległych, 

a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją; ewentualne zamknięcie 

ruchu na drogach samorządowych dopuszcza się w przypadku otrzymania zgody od 

odpowiedzialnego zarządcy drogi.  

– w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą sieciową należy zaprojektować i 

wykonać jej przebudowę lub zabezpieczenie.  

W ramach projektu przewiduje się uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

                – wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do realizacji umowy,  

                  zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w tym pozwolenia na realizację  

                  inwestycji  
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               – wszystkich warunków technicznych dotyczących ewentualnej przebudowy  

                   obiektów inżynierskich i infrastruktury technicznej, uzgodnień wymaganych  

                   prawem; projekty oraz budowa, przebudowa urządzeń infrastruktury  

                   technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci  

                   wodociągowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych  

                   i ścieków sanitarnych) i obiektów inżynierskich powinny spełniać obowiązujące  

                   przepisy i normy.  

   – w celu opracowania rozwiązań projektowych dla planowanej, w ramach   

                    niniejszego zadania, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej,  

                    należy podjąć współpracę z podmiotem odpowiedzianym za eksploatację  

                    istniejącej infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie gminy;  

                    należy dokonać obliczeń zaproponowanych parametrów sieci i urządzeń objętych  

                    projektem   

     – należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.1 niniejszego  

                    PFU.  

     – w przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

                    Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) Wykonawca jest   

                    zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych w  

                    ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie robót.  

 

W ramach zaakceptowanej kwoty umowy z Wykonawcą należy uwzględnić koszty 

związane z:  

–  zawarciem umów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku  

               potrzeby np. urządzenia tymczasowych objazdów, czy pozyskania terenów 

               niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;  

– zajęciem nieruchomości objętych pozwoleniem na wykonanie              

               robót w zakresie ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, w tym  

               oznaczeniem w terenie, określeniem powierzchni, inwentaryzacją, powiadomieniem  

               właścicieli oraz spisaniem protokołów o rozpoczęciu i zakończeniu zajęć;  

–  wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości  

               uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej  

               przez właściwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia  

               wysokości odszkodowania); 
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–  uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących  

               ewentualnych wyłączeń/włączeń u odpowiednich gestorów sieci  

–  uzgodnieniami z właściwymi organami terminu/ów ewentualnej wycinki  

              oraz uprzątnięcia drzew i krzewów z zarządzanych przez gminę nieruchomości,  

              dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach;  

               zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie  

              Placu Budowy; 

– usunięciem, odwiezieniem urobku z obszaru robót ziemnych oraz  

             przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy   

             (nadmiar ziemi należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami);  

– w razie konieczności zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie  

             przygotowania terenu i w czasie prowadzenia robót wraz z dokonaniem wszelkich  

             działań wynikających z nadzoru;  

Zaplecze budowy powinno zostać zorganizowane na nieużytkach, terenach z 

zabudową usługową, przemysłową, magazynową, bez skupisk zieleni wysokiej; na terenie, do 

którego Wykonawca będzie posiadał tytuł prawny w postaci np. pisemnej zgody właściciela 

lub użytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowiązek zapewnienia w rejonie 

aktualnie prowadzonych robót oraz na terenie zaplecza budowy przenośnych toalet oraz 

kontenerów na odpadki.  

W ramach przygotowania i użytkowania zaplecza budowy należy podejmować 

wszelkie niezbędne działania w celu przestrzegania przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych, w tym unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej itp., wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na:  

- lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych, mając na względzie 

porządkowanie terenu po zakończeniu inwestycji; 

- przy wyjazdach z budowy na drogę asfaltową, należy zapewnić stanowiska do 

czyszczenia kół pojazdów.  

- zachowanie środków ostrożności wraz z zabezpieczeniem terenu przed pożarem, 

zanieczyszczeniem powietrza i wody;  

– gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797)  
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Podczas wykonywania modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę, teren na którym 

prowadzone są roboty budowlane musi być wydzielony, oznaczony i zabezpieczony przed 

dostępem osób trzecich. W wypadku wystąpienia kolizji wykopów z ciągami pieszymi, 

należy na czas prowadzenia robót ustawić pomosty gwarantujące bezpieczny ruch pieszych. 

W przypadku przejść pod drogami, urządzeniami melioracyjnymi należy bądź zastosować 

przewierty, bądź na czas prowadzenia prac zapewnić użytkownikom dróg niezbędne objazdy, 

a w razie braku takich możliwości, nad wykopami należy ustawić pomosty umożliwiające 

przejazd pojazdów osobowych. 

Przyjęto następujące wskaźniki ekonomiczne: 

Rodzaj robót/usług Szacowany koszt na podstawie robót budowlanych o 

porównywalnym zakresie [netto pln] 

ROBOTY BUDOWLANE 

Część budowlana: architektoniczno-konstrukcyjna i instalacyjna 
SUW Pniewo (396 m2) 

2396 zł/m2 powierzchni całkowitej     

Część technologiczna SUW Koryta (1879 m3/db) 1757 zł/m3            

Ujęcie wody SUW Pniewo (350 m3/h) 547 zł/m3/h 

Ujęcie wody Kamilew (średnio 50 m3/h (jedna studnia) + 10 
m3/h (druga studnia)) 

4700 zł/m3/h 

Budowa rurociągu wody surowej Kamilew-Pniewo 270 zł/mb     

SUW Pniewo – zagospodarowanie terenu (0,3827 ha) 658.479 zł/ha         

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

WPP = W% x WRB     gdzie: 

WPP - planowane koszty prac projektowych, WRB - planowane 

koszty robót budowlanych, W% - wskaźnik procentowy – 3% 

WPP = 3% x WRB 

 

 

III. lokalizacyjne:  

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach będących własnością 

Gminy Bedlno, będących własnością osób prywatnych lub prawnych. Posadowienie sieci i 

urządzeń wymaga zgody właścicieli gruntów, w myśl obowiązujących przepisów prawa, 

które nie są w posiadaniu Gminy Bedlno. 

IV. Pozostałe uwarunkowania:  

Przed rozpoczęciem realizacji modernizacji należy: 

- zapewnić zgody wszystkich właścicieli gruntów i obiektów na realizację i eksploatację 

inwestycji 

- spełnić wszystkie wymogi umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia 

wodno-prawnego 
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- potwierdzić, po wykonaniu studni głębinowej nr 1 – wydajność studni oraz po analizie 

pobieranej z niej wody prawidłowość doborów urządzeń SUW Pniewo. 

 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – 

warunki projektowe i realizacyjne. 

2.1 Część dokumentacyjna. 
 

W ramach umowy, należy opracować wszelkie opracowania jakie mogą okazać się 

niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów i infrastruktury 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Wszelkie opracowania należy przygotować w 

ilości egzemplarzy umożliwiającej pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 

plus dodatkowo zawsze 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

W ramach części dokumentacyjnej należy: 

- opracować mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych 

- opracować projekty budowlane – architektoniczno-konstrukcyjne, instalacji sanitarnych i 

elektrycznych, technologiczne wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, 

ekspertyzami, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, 

pozwolenia na budowę oraz ewentualnego pozwolenia na użytkowanie 

- pozyskać wymagane przepisami warunki techniczne przyłączenia do poszczególnych sieci 

Przy opracowaniu projektu budowlanego należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w 

ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r, poz. 1333) oraz w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 

1935)  

- opracować projekty wykonawcze zawierające szczegółowe rozwiązania techniczne 

umożliwiające prawidłowe wykonanie zamówienia  

- opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129) 

- opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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- opracować wniosek o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na budowę dla 

inwestycji 

- opracować przedmiar robót 

Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych krajowych i/lub 

zagranicznych, dokumentacja techniczna powinna zawierać wszystkie niezbędne dane 

techniczne wynikające z wymagań instytucji współfinansujących. 

- przygotować wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania ewentualnego pozwolenia na 

użytkowanie obiektów, w tym inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, przy czym 

opracowanie powyższych dokumentów jest obligatoryjne bez względu na konieczność 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie  

- po zakończeniu przedsięwzięcia wykonać badania wody, stwierdzające spełnienie 

wymaganych jej parametrów 

- przygotować instrukcję eksploatacji i utrzymania 

Wymagania stawiane dokumentacji projektowej: 

- musi być kompletna i sporządzona przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane 

prawem uprawnienia, będące członkami i opłacającymi na bieżąco składki Izby Inżynierów 

Budownictwa 

- musi obejmować cały zakres planowanej inwestycji wraz z infrastrukturą i robotami 

towarzyszącymi tj. wszystkie branże budowy sieci wody surowej oraz kompleksowej 

modernizacji stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Pniewie oraz ujęcia wody w 

Kamilewie. 

- musi spełniać wszelkie obowiązujące przepisy, w tym powiązane min. ustawy Prawo 

Budowlane, przepisy techniczno-budowlane i normy. 

- zastosowane w dokumentacji technicznej rozwiązania funkcjonalno-użytkowe muszą 

spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm 

- wizja lokalna przed przystąpieniem do projektowania – Wykonawcy zobowiązani są do 

dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji i uwzględnienia w cenie oferty 

wszystkich, również tych nie uwzględnionych w PFU, uwarunkowań. 

- obowiązkowa akceptacja Zamawiającego na etapie poszczególnych faz projektowania, w 

tym min dotyczących trasy przebiegu projektowanej sieci wody surowej oraz lokalizacji 

urządzeń systemu uzdatniania wody 

- obowiązkowe konsultacje z użytkownikiem eksploatującym system zaopatrzenia w wodę na 

terenie Gminy Bedlno, w celu zapewnienia prawidłowej i efektywnej współpracy 

projektowanych elementów systemu z istniejącymi  
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Wytyczne projektowe 

Zamawiający wymaga: 

- opracowania projektu wstępnego; Zamawiający będzie miał prawo wniesienia uwag do   

   zaproponowanych rozwiązań, a wykonujący zamówienie zobowiązany będzie do  

   uwzględnienia ich w dokumentacji projektowej 

- akceptacji projektu wstępnego przez Zamawiającego przed rozpoczęciem opracowania 

projektu budowlanego  

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi  

    uzgodnieniami 

- pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i dokumentów technicznych  

    potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia 

- opracowania projektów wykonawczych stanowiących podstawę do wykonania robót 

- opracowania projektów i ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego 

- opracowania projektów organizacji budowy i technologii wykonania robót 

- opracowania informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnych z założeniami  

   Programu Funkcjonalno Użytkowego i ofertą oraz wymagających akceptacji  

   Zamawiającego jeszcze na etapie projektowym 

- opracowania dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkie świadectwa dopuszczenia     

   i pochodzenia, w tym atestów itp. 

- pozyskania pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na budowę  

- pozyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu/ zgłoszenie obiektu do użytkowania (w   

   przypadku zaistnienia takiego wymogu) 

- opracowania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, harmonogramu finansowo – rzeczowego  

   realizacji robót budowlanych; uwzględniającego i zgodnego z wymaganiami instytucji  

   współfinansujących inwestycję. 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych 

decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na 

żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do 

obowiązujących terminów.  

Wykaz dokumentów zawarty powyżej nie ogranicza obowiązku przygotowania innych 

Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania 

obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  
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Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji 

cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf.  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych 

powyższym wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, 

postanowień i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem 

dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach umowy z 

Wykonawcą. 

Wymagania w zakresie projektowania technologicznego 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na etapie przedłożenia do zatwierdzenia 

projektu budowlanego, w kluczowym zakresie jakim jest  technologia uzdatniania wody, 

przedstawił poniższą dokumentację: 

 Wizualizacja 3D dostarczanej wykonywanej technologii montowanej wewnątrz 

budynku SUW. Wizualizacja powinna przedstawiać wszystkie urządzenia 

technologiczne podpory oraz musi odzwierciedlać wnętrze hali SUW, w 

którym montowane będą urządzenia technologiczne. Wizualizacja musi być 

wykonana w postaci 3 wymiarowego modelu dla którego Inwestor będzie miał 

możliwość obrócenia i zbliżenia lub oddalenia wybranych szczegółów. 

Plik/pliki z wizualizacją muszą być możliwe do otwarcia przez Inwestora z 

pomocą ogólnie dostępnych narzędzi takich jak przeglądarka internetowa lub 

PDF 3D. 

 Rzuty, widoki i przekroje z naniesionymi wymiarami przejść i dojść oraz 

średnicami i opisami rurociągów technologicznych, armatury i 

zamontowanych urządzeń. 

 Uzupełnione wnioski materiałowe dla urządzeń i podzespołów 

przedstawionych na dokumentacji wraz z kartami katalogowymi. 

Wymagania w zakresie projektowania elektrycznego i wizualizacji 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na etapie przedłożenia do zatwierdzenia projektu 

budowlanego branży AKPiA, przedstawił poniższą dokumentację: 

 Schematy elektryczne. 

 Rysunki rozmieszczenia aparatów na płytach montażowych szaf 

sterowniczych. 

 Rysunki elewacji i rozmieszczenia aparatów na drzwiach szafy. 

 Algorytmy i opisy działania urządzeń. 

 Uzupełnione wnioski materiałowe dla urządzeń i podzespołów 

przedstawionych na dokumentacji wraz z kartami katalogowymi. 

 Wygląd wszystkich ekranów wizualizacji w tym ekranu głównego, ekranów 

raportów, ekranów wykresów, ekranów zdarzeń i alarmów . 

 Instrukcja obsługi wizualizacji z opisem jej działania. 
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      2.2 Część wykonawcza. 

 

W ramach części wykonawczej należy: 

- wykonać roboty budowlane (w tym zakup i montaż wszystkich niezbędnych materiałów i 

urządzeń) polegające na kompleksowej modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę – SUW i 

ujęcie wody Pniewo oraz na budowie ujęcia wody w Kamilewie wraz z rurociągiem wody 

surowej Kamilew - Pniewo, w tym instalacje sanitarne, elektryczne, niezbędne roboty 

budowlane, zagospodarowanie/uporządkowanie terenu.  

- wykonać niezbędne prace geodezyjne 

- wykonać przyłączenie do istniejących sieci i układów - umożliwiające udostępnienie 

użytkownikom wskazanych mediów 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: 

- wykonanie wszelkich prób, pomiarów i badań oraz rozruchu technologicznego, w tym prób 

jakości wody, których pozytywny wynik warunkować będzie odbiór robót przez 

Zamawiającego. 

 

Wytyczne wykonawcze. 

I. Roboty przygotowawcze: 

- wykonanie ogrodzenia i oznakowania placu budowy 

- obsługa geodezyjna 

II. Roboty budowlano-montażowe: 

- demontaże i rozbiórki 

- wykonanie robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, w tym min roboty ziemne,   

   modernizacja budynku SUW Pniewo, zagospodarowanie terenu itp.   

- dostawa i montaż materiałów i urządzeń technologicznych, w tym rurociągów, zestawu 

hydroforowego, zestawu aeracji i filtracji, pomp, armatury, zbiorników, czujników itp. 

- usunięcie ewentualnych kolizji 

- montaż AKPiA, opomiarowania i wizualizacji 

- roboty izolacyjne 

- roboty elektryczne 

- czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne instalacji i elementów stalowych, 

- regulacja, płukanie i próby szczelności instalacji, 

- rozruch technologiczny 

III. Roboty towarzyszące: 
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- naprawa uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji robót, 

- prace porządkowe na placu budowy, w tym usunięcie tymczasowych obiektów np.  

    kontenerów oraz tymczasowej infrastruktury np. zasilania energetycznego 

- wykonanie uporządkowania/zagospodarowania terenu po przeprowadzonych robotach  

    ziemnych, w tym min trawników, naprawa nawierzchni dróg itp. 

- wykonanie badań jakości wody po zakończeniu robót 

IV. Roboty wykończeniowe: 

Szczegółowy zakres robót wykończeniowych określony zostanie w projektach 

wykonawczych, gdyż są ściśle powiązane z dobranymi urządzeniami i materiałami. Roboty 

wykończeniowe wymagają precyzji wykonania i dużej dbałości o szczegóły wykonania. 

W pomieszczeniach stacji uzdatniania w Pniewie powierzchnie ścian do wysokości 2 m nad 

posadzką zmywalne - glazura; należy wykonać w całym budynku nowe posadzki zmywalne – 

gres/terakota, z możliwością dezynfekcji, antypoślizgowe; a ich wytrzymałość oraz 

ścieralność powinna odpowiadać intensywności ruchu i obciążeń. 

 

 

Instalacje technologiczne. 

Wymaga się, aby instalacje technologiczne wykonane były: 

- z elementów gotowych typu zbiorniki, pompy, armatura itp.  

- z elementów prefabrykowanych - rurociągi, izolacje itp.  

Montaż instalacji technologicznych - zgodnie z DTR urządzeń, w oparciu o 

dokumentację projektową. Bezwzględnie wymagane jest zapewnienie dostępu do wymiany 

poszczególnych elementów instalacji oraz wykonywania prac w trakcie eksploatacji instalacji.  

Technologia montażu zestawów technologicznych 

 

Szczegóły zawarto w załączniku nr 1 do PFU „Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno.  

 

Jakość materiałów. 

Wymagane jest, aby przy realizacji robót stosować materiały, dopuszczone do obrotu 

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadające 

odpowiednie  certyfikaty, deklaracje zgodności lub dopuszczenia do obrotu na rynku polskim 

(dokumenty te należy dostarczyć wraz z materiałami i urządzeniami). 

Wszystkie elementy inwestycji należy wykonać zgodnie z wymaganiami wskazanymi w PFU, 

dokumentacji projektowej, obowiązującymi standardami, przepisami i normami. 
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Materiały i urządzenia stosowane w ramach niniejszej inwestycji muszą być nowe, 

sprawdzane pod względem jakości, kompletności i zgodności z danymi technicznymi i 

przewidywanym zastosowaniem.  

Dostarczane na budowę materiały muszą być kompletne i najwyższej jakości, w 

oryginalnym opakowaniu. Należy zadbać o ich odpowiedni transport i składowanie, 

gwarantujące utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. 

Na każdym etapie wykonywania robót należy kontrolować ich jakość min w zakresie 

zgodności z projektem technicznym, STWiOR, czy prawidłowości wykonania 

poszczególnych elementów. 

Wymagany okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (roboty budowlane, 

urządzenia) wynosi minimum 60 miesięcy, przy czym Zamawiający wymaga, aby elementy 

konstrukcyjne miały trwałość minimum 20 lat, zaś okres użytkowania dla elementów 

instalacyjnych w zakresie rurociągów i instalacji elektrycznych i AKPiA powinien wynosić 

minimum 10 lat. 

Zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca w okresie 5 lat od zakończenia 

realizacji zamówienia zabezpieczył serwis na zainstalowane przez siebie urządzenia oraz 

sprzęt – zgodnie z zaleceniami producenta. 

 Wszystkie zastosowane w ramach inwestycji materiały muszą posiadać akceptację 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie dopuszcza się możliwości zastosowania materiałów 

zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania procesu budowlanego. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie właściwego składowania i zabezpieczenie 

materiałów na terenie budowy oraz ubezpieczenie placu budowy. 

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót tom I- V wyd. Arkady z późniejszymi 

zmianami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, w  oparciu o instrukcje producentów 

stosowanych materiałów i urządzeń. 

Ponadto bezwzględnie należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. poz. 401) oraz innych przepisów 

wynikających z prawa budowlanego.  

Inwestor nie wyraża zgody, aby proponowane przez wykonawcę urządzenia były 

urządzeniami prototypowymi. Wymogiem bezpieczeństwa jest by były to rozwiązania 

sprawdzone, pracujące na innych obiektach przez okres nie krótszy niż 3 lata. Zamawiający 
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zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia poprawności działania 

proponowanego rozwiązania.    

Do obiektu należy dostarczyć kompletne prefabrykowane moduły technologiczne 

stacji uzdatniania wody. Moduły stacji powinny zostać dostarczone po pomyślnym 

przeprowadzaniu kontroli jakości i rozruchu wstępnym w zakładzie wytwórczym producenta.  

Wymagania w zakresie prac spawalniczych 

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w wodę pitną, 

rurociągi i konstrukcje wsporcze powinny być wykonane zgodnie z poniższymi 

wymaganiami. 

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:  

 Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać certyfikowany system zarządzania 

jakością w spawalnictwie w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2;  

 Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych 

spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-

EN-ISO 14732 posiadających aktualne uprawnienia; 

 Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadać uznaną technologię spawania 

WPQR zgodną z PN-EN ISO 15614;  

 Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" 

wg PN-EN ISO 5817;  

 Minimalny zakres badań nieniszczących - 100% złączy poddać kontroli wizualnej 

(VT) wg PN-EN ISO 17637;  

 Personel wykonujący badania powinien posiadać aktualny certyfikat kompetencji w 

zakresie badań wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712;  

 

Wykonawca prac spawalniczych zobowiązany jest do dostarczenia następujących 

dokumentów: 

 kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostkę akredytowaną i 

notyfikowaną przez ministra Komisji Europejskiej;  

 atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodności na materiały podstawowe i dodatkowe; 

 protokół/protokoły z badań wizualnych (VT);  

 instrukcje technologiczne spawania (WPS); 

 dzienniki spawania; 

 lista spawaczy wraz z kopią uprawnień; 

 lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopią uprawnień; 

 protokół z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych; 

Wymagania w zakresie Trawienia i Pasywacji 

TRAWIENIE i PASYWACJA - wymagania odnośnie obróbki powierzchni elementów 

wykonanych ze stali kwasoodpornych. 

 

Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniej trwałości elementów wykonanych ze stali 

kwasoodpornych ich powierzchnie bezwzględnie należy poddać trawieniu, a następnie 



 46 

pasywacji. Zabiegi te muszą być koniecznie przeprowadzone na wewnętrznych oraz na 

zewnętrznych powierzchniach elementów.   

Stale kwasoodporne nie poddane zabiegom trawienia i pasywacji po zakończeniu procesów 

spawalniczych, mają bardzo wysoką skłonność do powstawania korozji wżerowej, w 

środowiskach zawierających wolny chlor, który jest powszechnie stosowany w stacjach 

uzdatniania wody, w  procesie dezynfekcji. Istotnym zagrożeniem jest również korozja 

podosadowa, która może wystąpić w sytuacjach wystąpienia osadów np. przy eksploatacji 

SUW z niepełną wydajnością. Oba rodzaje korozji mogą w bardzo krótkim czasie 

doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia elementów. 

 

Operacje trawienia, a następnie pasywacji prowadzić w sposób następujący: 

 Rurociągi - wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą kąpieli 

zanurzeniowej. Operacje prowadzić dla powierzchni zewnętrznych i 

wewnętrznych. 

 Konstrukcje wsporcze - wykonać trawienie, a następnie pasywację za 

pomocą kąpieli zanurzeniowej lub natrysku. Operacje prowadzić dla 

powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. 

 Filtry i aeratory - wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą 

natrysku. Operacje prowadzić dla powierzchni zewnętrznych i 

wewnętrznych. Warunek należy spełnić w przypadku filtrów wykonanych 

ze stali nierdzewnej. 

 Korpus separatora, zbiornik reakcji i zbiornik oczyszczonych wód 

popłucznych- wykonać trawienie, a następnie pasywację za pomocą 

natrysku. Operacje prowadzić dla powierzchni zewnętrznych i 

wewnętrznych.  

 Odstojnik popłuczyn- wykonać trawienie, a następnie pasywację za 

pomocą natrysku. Operacje prowadzić dla powierzchni zewnętrznych i 

wewnętrznych.  

 

Powyższe wymagania nie dotyczą: 

 Elementów złącznych (śruby, nakrętki, podkładki) 

 Obudów szaf elektrycznych 

 

Uwaga!!! 

Ze względu na fakt, że Stacja Uzdatniania Wody znajduje się  w strefie bezpośredniej 

ochrony sanitarnej oraz istnieje wysokie ryzyko wystąpienia skażenia podczas prowadzenia 

operacji trawienia i pasywacji, nie dopuszcza się wykonywania tych operacji na terenie SUW.  

 

Dokumenty i potwierdzenia. 

Wykonanie operacji trawienia i pasywacji należy potwierdzić protokołem zdawczo 

odbiorczym zawierającym spis elementów poddanych operacjom oraz  certyfikatem 

zawierającym:  

 potwierdzenie wykonania operacji trawienia i pasywacji dla elementów 

ujętych w protokole zdawczo odbiorczym wraz z wyspecyfikowaniem 

użytych środków trawiących i pasywujących; 

 wyniki pomiaru potencjału powierzchni;  

 informację na temat czasu kąpieli lub natrysku i temperatury.  

 

Do powyższego certyfikatu należy dołączyć kartę charakterystyki środka trawiącego i środka 

pasywującego. 
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W wypadku przeprowadzania operacji trawienia i pasywacji przez wykonawcę, a nie przez 

wyspecjalizowany zakład, wykonawca zobowiązany jest załączyć umowę zawartą z zakładem 

utylizacji odpadów lub dokument potwierdzający przekazanie odpadu niebezpiecznego do 

utylizacji (kwaśna popłuczyna po procesach trawienia i pasywacji z zawartością metali 

ciężkich). 

Pozostałe zalecenia  

Uwaga!!! Zalecenia końcowe szczególnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa 

epidemiologicznego i bezpieczeństwa obsługi. 

Ponieważ nie istnieją w chwili obecnej polskie normy dotyczące parametrów wód 

popłucznych zawracanych do wody surowej, opierając się na normach amerykańskich, za 

maksymalną dopuszczalną wartość mętności wody zawracanej do wody surowej, przyjmuje 

się 5 NTU. Wzrost mętności powyżej wartości 5NTU powinien spowodować natychmiastowe 

zatrzymanie zawracania oczyszczonych wód popłucznych do rurociągu wody surowej i 

przejście układu w tryb zawracania na za lampą UV do odstojnika. 

Minimalna dawka promieniowania, jaką należy naświetlić dezynfekowane z pomocą 

promieni UV wody popłuczne, wynosi 400J/m2. Spadek wartości promieniowania poniżej 

wartości minimalnej, powinien spowodować natychmiastowe zatrzymanie zawracania 

oczyszczonych wód popłucznych do rurociągu wody surowej i przejście układu w tryb 

zawracania za lampą UV. 

Ze względu na wysokie ryzyko utraty zdrowia wszystkie prace związane z ładowaniem lub 

rozładowywaniem zbiornika środka koagulującego oraz prace przy instalacji 

rozprowadzającej ten środek prowadzić z użyciem odpowiednich środków ochrony osobistej i 

ze szczególnym uwzględnieniem wymogów producenta podanych w karcie charakterystyki. 

 Wymagania wobec stosowanych środków chemicznych i reagentów 

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców zaopatrywanych w wodę przez stacje uzdatniania, 

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie technologii opartych na polielektrolitach, 

stwarzających ryzyko uwalniania nieprzereagowanych akryloamin lub epichlorohydryny1. 

Czyli substancji stanowiących w ocenie Państwowego Instytutu Badawczego Centralnego 

Instytutu Ochrony Pracy czynnik, o wysoce prawdopodobnym działaniu rakotwórczym2. 

Technologie te pozwalają wprawdzie na uzyskanie efektu technologicznego, jednak 

wykorzystują substancje, które zdaniem środowisk naukowych i instytutów badawczych 

mogą wpływać na zwiększenie częstotliwości występowania nowotworów wśród 

mieszkańców. 

Zamawiający wymaga by Wykonawca wykonał układ wykorzystujący bezpieczny i 

sprawdzony koagulant z grupy koagulantów glinowych PAX (chlorek poliglinu) – dokładny 

typ należy określić na etapie rozruchu technologicznego, przeprowadzając próby dla 

uzyskanych wód popłucznych. Należy wybrać koagulant cechujący się największa 

                                                 
1  dr Małgorzata Leszczyńska, prof. dr hab. inż. Marek M Sozański „Szkodliwość i toksyczność osadów i popłuczyn z procesu 
uzdatniania wody” Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Z Procesu Uzdatniania Wody”. 
2 dr Jolanta Skowroń Centralny Instytut Ochrony Pracy– Państwowy Instytut badawczy „INFORMACJA NA TEMAT 

CZYNNIKÓW RAKOTWÓRCZYCH I MUTAGENNYCH W ŚRODOWISKU PRACY – NARAŻENIE, OCENA 

RYZYKA, OCHRONA ZDROWIA”  
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skutecznością tworzący odpowiednio duże i ciężkie aglomeraty. Koagulant glinowy powinien 

posiadać atest PZH. Zastosować taki koagulant glinowy, aby w wodzie uzdatnionej (po 

procesie odżelaziania i odmanganiania) nie występowały przekroczenia stężeń substancji 

dozowanych względem wymogów określających parametry wody pitej. 

Wstępnie dobrano koagulant z grupy koagulantów glinowych PAX (chlorek poliglinu) – 

dokładny typ należy określić na etapie rozruchu technologicznego, przeprowadzając próby dla 

uzyskanych wód popłucznych. Należy wybrać koagulant cechujący się największa 

skutecznością tworzący odpowiednio duże i ciężkie aglomeraty. Koagulant glinowy powinien 

posiadać atest PZH. Zastosować taki koagulant glinowy, aby w wodzie uzdatnionej (po 

procesie odżelaziania i odmanganiania) nie występowały przekroczenia stężeń substancji 

dozowanych  względem wymogów określających parametry wody pitej. Podczas doboru 

koagulantu i jego użytkowania stosować się ściśle do zaleceń opisanych w karcie 

charakterystyki produktu. 

 

      2.3 Wymagania stawiane osobom realizującym przedmiot zamówienia. 
 

Dokumentacja projektowa: 

1. Projektant posiadający: 

- wykształcenie wyższe techniczne  

- uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń 

lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a  

2. Projektant posiadający: 

- wyższe wykształcenie techniczne  

- uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź równoważne w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane art. 12 i 12a 

- udział w projektowaniu co najmniej dwóch inwestycji o podobnym przeznaczeniu i 

charakterze tj. był wykonawcą lub współwykonawcą projektów, które zostały zrealizowane. 

Za podobne przeznaczenie i charakter Zamawiający uzna przedsięwzięcie: 

- budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności minimum 100 m3/h   

3. Projektant posiadający: 

- wykształcenie wyższe techniczne  

- uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , bądź równoważne 

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_gazowa
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Roboty budowlane: 

Ekspert 1 – kierownik budowy 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź 

równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a.  

- kierowanie robotami w ramach co najmniej dwóch inwestycji o podobnym 

przeznaczeniu i charakterze tj. był kierownikiem budowy dwu inwestycji, które zostały 

zrealizowane. Za podobne przeznaczenie i charakter Zamawiający uzna przedsięwzięcie: 

- budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności minimum 100 m3/h   

Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą 

kierownika budowy wskaże osobę spełniającą ten warunek. 

Ekspert 2 – kierownik robót elektrycznych 

-  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 

12a. W celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą kierownika robót 

elektrycznych, Wykonawca wskaże osobę spełniającą ten warunek. 

Ekspert 3 – kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych 

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

bądź równoważne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a. Wykonawca w celu 

udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą kierownika budowy wskaże osobę 

spełniającą ten warunek. 

Zamawiający dopuszcza jednoczesne pełnienie wszystkich trzech funkcji przez jedną 

osobę jak również przez dwie osoby w dowolnej konfiguracji. 

 

Zamawiający wymaga, aby wszelkie prace spawalnicze wykonywane były przez spawaczy i 

operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN- EN-

ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadających aktualne uprawnienia – 

Zamawiający wymaga dysponowania minimum 3 osobami o powyższych kwalifikacjach. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_gazowa
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Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać certyfikowany system zarządzania jakością w 

spawalnictwie w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2; (lub równoważnej). 

Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadać uznaną technologię spawania WPQR 

zgodną z PN-EN ISO 15614.  

min 3 osób wykonujących prace spawalnicze: spawaczy i operatorów urządzeń 

spawalniczych spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz 

normy PN-EN-ISO 14732 posiadających aktualne uprawnienia- wraz z kopią uprawnień 

 

 

      2.4 Dodatkowe wymagania Zamawiającego. 

 

Do oferty należy załączyć typy i producentów wskazanych materiałów i urządzeń, w 

tym W SZCZEGÓLNOŚCI: 

- pomp głębinowych 

- zestawu areacji, 

- zestawu filtracji, 

- zestawu hydroforowego 

 

 

    2.5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

Wszystkie wykonane prace projektowe i roboty budowlane muszą charakteryzować 

się wysoką, ponad standardową jakością oraz zgodnością z obowiązującymi normami i 

przepisami, a zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać trwałość wyższą niż 

standardowa.  

Projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu 

zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami inspektora nadzoru oraz 

zapewnić wysoką, ponad standardową jakość robót. 

 

Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 

1) Odbiór dokumentacji projektowej, sporządzony nie wcześniej niż po   

                        uzyskaniu prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na  

                        budowę obiektu 

2) Odbiory częściowe robót budowlanych, 

3) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien 

zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.  

4) Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy: 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego,  

pisemnie w siedzibie Zamawiającego. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w 

Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) 

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, przeprowadzenie rozruchu, w 

tym wymaganych prób i badań, potwierdzenie prawidłowości pracy urządzeń i 

osiągnięcia wymaganych parametrów wody uzdatnionej. 

Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

a) Dziennik budowy, 

b) Dokumentację podwykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch   

                   egzemplarzach, 

c) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób  

                    i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi  

                    przepisami, 

d) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót  

                    z dokumentacją projektową, STWOR obowiązującymi przepisami i normami, 

e) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby   

                   budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane  

                   przez Kierownika robót). 

Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 5 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w 

terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. Za datę wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w 

protokole odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, 

Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na 

własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie nie usunięcia w 

ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 
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w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do 

ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Nie później niż w ciągu 30 dni przed upływem terminu 

gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznaczy odbiór pogwarancyjny. Wykonawca 

zobowiązany jest do udziału w tym odbiorze. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 

napraw wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie tego odbioru, w terminie umożliwiającym 

ich wykonanie, nie później jednak niż w terminie 21 dni. 

Niezależnie od czynności odbiorowych, Zamawiający może kontrolować realizację 

inwestycji na każdym jej etapie, zarówno w zakresie rozwiązań projektowych, użytych 

materiałów i urządzeń oraz w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

 

W ramach zadania Zamawiający zapewni: 

- uzyskanie zgód właścicieli na realizację na ich terenie Przedmiotu Zamówienia; 

- nadzór inwestorski; 

- współdziałanie w zakresie niezbędnym dla realizacji Przedmiotu Zamówienia; 

- zaopiniowanie i ustosunkowywanie się do uwag i wniosków Wykonawcy; 

- wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 

-  przeprowadzanie odbiorów; 

- odniesienie się do zaproponowanych rozwiązań projektowych,  w terminie nie dłuższym  niż 

7 dni roboczych od dnia przedłożenia ich przez Wykonawcę. 

oraz: 

- wskaże lokalizację wykonania Przedmiotu Zamówienia 

- umożliwi wstęp na teren realizacji inwestycji; 

- zapewni dojazd do terenu budowy. 

 

Od Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał: 

- przejęcia terenu robót od Zamawiającego, lub użytkowników końcowych; 

- organizacji placu budowy, a w razie potrzeby wykonania i uzgodnienia, również z 

Zamawiającym, projektu ruchu wraz z jego realizacją na czas budowy, z uwzględnieniem 

ewentualnej naprawy istniejących dróg i czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy. 

- zabezpieczenia placu budowy; 

- oznakowania budowy w formie tablicy informacyjnej, a w miejscach tego wymagających w 

formie tablic ostrzegawczych;  

- zabezpieczenia terenu robót (Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiedni dozór 

mienia na terenie budowy na własny koszt, w tym ochronę wyznaczonych punktów 
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geodezyjnych, oraz prowadzi roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż); wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy 

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów produkowanych na bieżąco, odpowiadających 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020r, poz. 1333), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 

techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. Materiały te powinny również spełniać 

normy określone w projekcie oraz STWOR; Wykonawca poda w ofercie typy i nazwy 

producentów materiałów i urządzeń wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ, które 

zamierza użyć do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga przestrzegania zasady 

równoważności norm. Jeśli w dokumentacji zamówienia materiały, urządzenia oraz roboty 

spełniać mają odpowiednie normy, będą obowiązywać postanowienia najnowszych ich 

wydań. W przypadku, gdy powołano się na konkretne normy i przepisy, Zamawiający 

dopuszcza stosowanie innych im odpowiadających, pod warunkiem zapewnienia nie gorszego 

poziomu wykonania w porównaniu z poziomem, jaki zapewniają te pierwsze. 

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany 

jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: 

a). Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r, poz. 799 z 

późniejszymi zmianami), 

b). Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 z późniejszymi 

zmianami), 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 

- stosowania się do przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego; 

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż 

i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 

terenie  realizacji Przedmiotu Zamówienia lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

- terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu  Zamówienia oraz 

oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową, projektem i 

STWOR i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu 

Zamówienia; 
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- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów; 

- dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia; 

- zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

- dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

- kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu  dokumentacji 

niezbędnych przy odbiorze; 

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia. 

- ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

- posiadania polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do 

czasu odbioru końcowego obejmujących: 

                 - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w  

                       związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej  

                       własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem  

                       pracowników Wykonawcy w wysokości określonej w SIWZ 

                - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z   

                       tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od  

                       zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub  

                       niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia określoną w  

                      SIWZ 
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- niezwłocznego informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót. 

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.  

- zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; zmiana którejkolwiek z osób 

wyznaczonych w ofercie Wykonawcy do kierowania robotami, w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 

dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia; 

- prowadzenia przez Kierownika budowy (robót) dziennika budowy. 

- przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 

- rozruchu i pierwszego uruchomienia zamontowanych instalacji. 

- przeszkolenia z zasad obsługi instalowanych urządzeń, w terminie 14 dni od zakończenia 

montażu danej instalacji, użytkowników końcowych; 

- udziału w projektowaniu głównych projektantów wskazanych w ofercie Wykonawcy; 

zmiana którejkolwiek z osób wyznaczonych w ofercie Wykonawcy, w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 

dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia; 

- ograniczenia transportu drogowego do pojazdów nie przekraczających 1- ton nacisku na 

jedną oś. 

 

Wynagrodzenie dla Wykonawcy: 

Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie 

ryczałtowe. Wynagrodzenie obejmować będzie podatek VAT. 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmować będzie wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
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zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie 

faktur częściowych i faktury końcowej VAT, wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie 

zatwierdzonych protokołów częściowych i protokołu końcowego odbioru robót.  

Podstawą do wystawienia faktur za dokumentację projektową będzie protokół odbioru, 

sporządzany nie wcześniej niż uzyskane prawomocne pozwolenie wodno-prawne i 

pozwolenie na budowę. Protokół musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 

Podstawą do wystawienia faktur za roboty budowlane będą protokoły częściowe oraz 

protokół końcowy odbioru robót, sporządzane przez kierownika budowy (robót), na 

podstawie zestawionych w harmonogramie, który przygotuje Wykonawca i uzgodni z 

Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy, elementów rozliczeniowych. Protokoły 

muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Protokół 

odbioru końcowego może zostać podpisany dopiero po przeprowadzeniu badań jakości wody 

stwierdzających prawidłowość osiąganych parametrów. 

Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

W przypadku zgłoszenia wykonywania prac przez podwykonawców wynagrodzenie 

Wykonawcy nie zostanie wypłacone do czasu przedłożenia oświadczenia każdego z 

podwykonawców o nie zaleganiu z zapłatą należnego mu wynagrodzenia oraz o akceptacji 

planu podziału danej części wynagrodzenia pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców. 

Zamawiający ma prawo powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy do 

czasu przekazania wszelkich niezbędnych dokumentów dla zafakturowanego zakresu robót w 

tym atestów, certyfikatów, gwarancji. 

 

Odpowiedzialność Wykonawcy: 

Wykonawca odpowiada za ochronę budynków, instalacji i za urządzenia podziemne 

zlokalizowane w obszarze prowadzenia robót budowlanych i jest zobowiązany do 

prowadzenia robót w taki sposób, aby stan tych obiektów nie uległ pogorszeniu. W przypadku 

jakiegokolwiek uszkodzenia będzie odpowiedzialny za ich naprawę lub odbudowę. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiającego i 

gestorów oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać również finansowo za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń podziemnych. 
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Wykonawca odpowiada za pojazdy lub ładunki o nadmiernym obciążeniu, które mogą 

uszkodzić nowo ukończony zakres robót. W takim przypadku Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń w okresie 

realizacji inwestycji tj. do dnia ich ostatecznego odbioru. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepisów powiązanych z 

realizacją inwestycji. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw autorskich i patentowych, w tym za  

wypełnienie wymagań dotyczących ewentualnego wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i przedstawienie Zamawiającemu zezwoleń i innych dokumentów w tym zakresie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za materiały składowane na terenie budowy lub poza 

nim, w okresie zanim zostaną wykorzystane do robót objętych zamówieniem, w tym ich 

jakość, parametry i dostępność do kontroli. Miejsca składowania muszą być uzgodnione z 

Zamawiającym.  

Wykonawca odpowiada za sprzęt funkcjonujący na terenie budowy zarówno pod względem 

jego zgodności z ofertą jak i pod względem spełnienia norm ochrony środowiska i przepisów 

jego użytkowania. Sprzęt musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające jego możliwość 

użytkowania. 

Wykonawca odpowiada za wymaganą ilość środków transportu niezbędną do sprawnej 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwoleń i badań 

technicznych do ich użytkowania. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wysoką jakość wykonanych prac i zastosowanych 

materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót oraz umową, w tym prac geodezyjnych związanych z 

wytyczeniem obiektów. Błędy lub braki w dokumentacji technicznej nie zwalniają 

Wykonawcy z tej odpowiedzialności. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast 

powiadomić inspektora nadzoru i projektanta. 

Kontrola jakości robót. 

Wszystkie wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą 

pozostawać w zgodzie z jednym z trzech poniższych dokumentów: 

- z kryteriami technicznymi – wyroby podlegające certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa 

- z właściwą przedmiotowo Polską Normą 

- z Aprobatą Techniczną - dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub 

wyrobów, których właściwości (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się 

istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 
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Do kontroli jakości materiałów i urządzeń dostarczanych na budowę do realizacji zamówienia 

upoważniony jest inspektor nadzoru. Jeżeli w trakcie realizacji umowy inspektor nadzoru 

zakwestionuje jakość dostarczonych wyrobów, Wykonawca zobowiązany jest wymienić je na 

zgodne z wymaganiami zamówienia. Wszystkie dodatkowe koszty z tym związane ponosi 

Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące usunięcia wadliwych wyrobów lub 

robót będą wykonywane w czasie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Akceptacja bądź jej 

odmowa przez inspektora nadzoru przyjęcia materiałów i elementów robót będą wynikały z 

wymagań zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz 

odpowiednich przepisach i normach.  

Nadzór archeologiczny. 

Zobowiązuje się Wykonawcę do natychmiastowego przerwania prowadzonych robót w 

przypadkach natrafienia na obiekty archeologiczne i powiadomienia o tym Zamawiającego i 

Konserwatora Zabytków. Roboty mogą zostać wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. W przypadku konieczności dalszego prowadzenia robót przy dziale nadzoru 

archeologicznego, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

 
II. Część informacyjna. 
 

1. Zgodność z obowiązującymi przepisami i innymi dokumentami formalno-prawnymi. 
 

Realizacja zamówienia podlega regulacjom prawa polskiego. Wykonawca 

zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 

wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm 

prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego. 

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi normami, przepisami i 

pozostałymi podstawowymi dokumentami formalno-prawnymi, w tym min: 

- z wieloletnim prognozą finansową Gminy Bedlno 

- Gmina Bedlno zapewni prawo do dysponowania nieruchomościami, na których  

               realizowane będzie przedsięwzięcie.  

Kluczowe normy i przepisy bezpośrednio związane lub powiązane z przedsięwzięciem: 

Należy posługiwać się aktualnie obowiązującymi wersjami podanych niżej oraz 

obowiązujących dokumentów. 

I. Ustawy 
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a) Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane  

b) Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

c) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.  

d) Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności.  

e) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej  

f) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska  

 

II. Rozporządzenia. 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2004r. w sprawie europejskich 

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania. 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006r w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie.  

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

f) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

j) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.01.2019 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. 
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k) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym  

 

III. Normy i wytyczne. 

a) Wytyczne projektowe 

b) Normy budowlane – polskie, w tym wprowadzające normy zharmonizowane z  

     dyrektywami UE, w tym min: 

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję 

PN-EN 473 Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań 

nieniszczących - Zasady ogólne 

PN-83/8836-02 Grunty budowlane 

PN-62/B/-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych 

PN-81/B-10725 Wodociągi – Przewody zewnętrzne, wymagania i badania przy odbiorze  

Dyrektywy: 

89/392/EEC – maszyny 

73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć 

89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna 

 

         2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami  

              wynikającymi z odrębnych przepisów.  

I. Projektant jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia spełniając  

w szczególności wymagania: 

- Ustawy z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2018 poz. 1935); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegółowego 

zakresu, formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129); 
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- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001r. w 

sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. z 2001r., poz. 867 ze 

zm.); 

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294); 

- innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad 

wiedzy i sztuki budowlanej. 

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową. 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) i innych ustaw oraz rozporządzeń, 

Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej. 

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843). 

Ponadto zamawiający zobowiązuje wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, 

stanowiących podstawę projektowania, a w szczególności:  

- aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 lub 1 : 1000 dla całej trasy 

projektowanej budowy sieci wody surowej Kamilew - Pniewo. 

Załączniki  

1. Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo Gmina 

Bedlno – załącznik nr 1 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane – załącznik nr 2 

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych – mapa z przebiegiem trasy rurociągu wody surowej Kamilew – Pniewo 

oraz lokalizacja ujęcia wody Kamilew – załącznik nr 3.  

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych – mapa lokalizacyjna SUW i ujęcie wody Pniewo – załącznik nr 4.  

 


