
 

 
 
 
 

 
NAZWA 

ZADANIA 

 

„Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Bedlno” 

 
NAZWA 

INWESTYCJI 

 
„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bedlno” 

gmina Bedlno 
 

FAZA  
PROJEKTU 

PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
INWESTOR 

GMINA BEDLNO 
Bedlno 24 

99-311 Bedlno 
 

LOKALIZACJA 

 
Jednostka 

ewidencyjna/identyfikator 

 
Obręb 

 
Numery działek 
ewidencyjnych 

 
Bedlno/100202_2 

 
 0003  

Bedlno-
Kamieniec 

 
35/2, 170  

 

 
Kategoria obiektu budowlanego: 

Kategoria XXVI  –  sieci  wodociągowe 
 

  

Funkcja Imię i nazwisko 
Uprawnienia do 
projektowania w 

specjalności 
Data Podpis 

Projektant  
branży sanitarnej 

Maciej Dzikowski 

 
sieci i instalacji sanitarnych 
nr ew. LOD/1487/POOS/10 
 

październik 
2020 

 

Egz. Nr 1  

 
Centrala: (24) 355 23 55 

fax: (24) 355 23 52 

 
 

NIP: 775-23-71-323 
REGON: 472940619 

 

 

e-mail: biuro@dikutno.pl 

DYREKCJA INWESTYCJI 
w KUTNIE Sp. z o.o. 

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a 



Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bedlno, gm. Bedlno 

 

 2

 
SPIS  TREŚCI                                                                                                                             

 
  Str. 
 - Karta tytułowa 1 
 - Spis treści 2 
 - Oświadczenie projektanta 3 
 - Kopia uprawnień projektanta wraz z zaświadczeniem przynależności do izby 4 

OPIS TECHNICZNY                                                                                                            7                        
   

1 Cel i zakres opracowania  7 
2 Podstawa opracowania 7 
3 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 7 
4 Teren opracowania 8 
5 Opis przyjętych rozwiązań projektowych 8 
6 Zabudowa i zagospodarowanie terenu 9 
7 Zabezpieczenia p.poż i BHP  na czas budowy 10 
8 Trasa sieci wodociągowej 10 
9 Rurociągi i uzbrojenie 10 
10 Kolizje 11 
11 Zabezpieczenie robót 13 
12 Roboty ziemne 13 
13 Badania i próby 13 
14 Potrzeby na cele p.poż.  14 
15 Uwagi końcowe 14 
   
II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY  ZDROWIA 16 
Tabela Nr 1  
Zestawienie węzłów sieci wodociągowej 

 

Tabela Nr 2 
Zestawienie odcinków sieci wodociągowej 

 

 
ZAŁĄCZNIKI I UZGODNIENIA  
Warunki  techniczne  z dnia 21.09.2020r. 
Protokół z narady koordynacyjnej Nr GK.II.6630.277.2020 z dnia 22.10.2020r. 

 

Decyzja Nr 1/2020 z dnia 19.11.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego 

 

  
 Nr rysunku 
CZEŚĆ GRAFICZNA  

- Projekt zagospodarowania terenu na mapie w skali 1:500      rys. 1 
- Profil podłużny sieci wodociągowej rys. 2 
   
   
   
   
   



Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bedlno, gm. Bedlno 

 

 3

  Kutno, październik, 2020r. 
 

 

 

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

 

 

 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że Projekt budowlany                        
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z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Bedlno, gm. Bedlno, 
powiat Kutno, województwo łódzkie.  

  
1. Cel i zakres opracowania  

Celem  opracowania  jest  projekt „Rozbudowy sieci wodociągowej  w  miejscowości Bedlno” w 
ramach zadania pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Bedlno”.  
Projekt  przedstawia  trasę  i  rozwiązanie  techniczne  rozbudowy  istniejącej sieci  wodociągowej z 
w technologii  rur  PCV  Ø 110 PN-10 wg normy PE-EN 1452 oraz armatury żeliwnej kołnierzowej. 
Wodociąg przeznaczony do zaopatrzenia ludności w wodę byt.-gosp. oraz na cele  p.poż. 
Projektowaną sieć lokalizuje się na terenie drogi gminnej (wzdłuż drogi gminnej – pobocze drogi) 
oraz na terenie prywatnym.  
Projekt przewiduje umożliwienie wykonania przyłączy wodociągowych do działek znajdujących się 
wzdłuż projektowanej sieci wodociągowej.  
 

2. Podstawa opracowania  
− Umowa na prace projektowe; 

− Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500;  

− Wizje lokalne w terenie; 

− Warunki Techniczne;  

− Uzgodnienia z użytkownikami istniejącego uzbrojenia i właścicielami terenu,  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz. 
1065),   

− Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  –  Prawo  budowlane  (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333),  
−  inne  obowiązujące  normy  i  wytyczne  techniczne  oraz  przepisy  dotyczące 

projektowania i eksploatacji sieci wodociągowej. 
 

3. Przeznaczenie obiektu budowlanego  
Opracowanie niniejsze dotyczy dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości 
Bedlno, gmina Bedlno.  
Zasilanie w wodę dla projektowanego wodociągu odbywać się będzie poprzez istniejącą sieć 
wodociągową DN 110 z rur PCV w m. Bedlno. Celem przedmiotowej rozbudowy sieci wodociągowej 
jest umożliwienie włączenia się do wodociągu mieszkańcom na terenie przedmiotowej inwestycji. 
Włączenie projektowanej sieci wodociągowej wykonać do istniejącej sieci wodociągowej DN 110 z 
rur PCV w m. Bedlno, gm. Bedlno. Rozwiązanie węzłów zgodnie z częścią rysunkową. 
Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje projekt budowlany następującej infrastruktury 
podziemnej: 
A) sieć  wodociągowa –  projektowana  z  rur  PVC Ø110; całkowita długość sieci – 89,74mb;  
B) hydrant nadziemny Ø 80 mm – 1 szt. 
Przedmiotem  opracowania  jest  rozbudowa  sieci  wodociągowej,  która  jest  zaliczana  do pierwszej 
kategorii  geotechnicznej  obiektów  budowlanych  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463). 
 
Obiekt  zaliczany  jest  do  XXVI  kategorii  obiektów  budowlanych  zgodnie  z  ustawą Prawo 
budowlane – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze,  
wodociągowe,   kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. 
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4. Teren opracowania  
Teren  objęty  opracowaniem  projektowym  obejmuje  niżej  wymienione  działki  o następujących 
numerach ewidencyjnych gruntu: 35/2, 170  - obręb ewidencyjny 0003 Bedlno-Kamieniec. 
 

5. Opis przyjętych rozwiązań projektowych  
5.1. Wymagania ogólne  
Projektuje się sieć wodociągową rur PCV  Ø 110 PN-10 wg normy PE-EN 1452  oraz armatury 
żeliwnej kołnierzowej. Połączenia  rur PCV należy wykonać  za pomocą  połączeń kielichowych 
wciskanych z zastosowaniem uszczelki gumowej, a armaturę żeliwną za pomocą kształtek 
przejściowych i połączeń kołnierzowych. 
Wszystkie  projektowane  wyroby  gotowe  posiadają aprobaty techniczne oraz oznaczenie                         
znakiem CE. 
5.2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska  
Przedsięwzięcie  zalicza  się  do  tzw.  inwestycji  liniowej. Oddziaływanie  na  środowisko ogranicza 
się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji liniowej.  
Oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można 
scharakteryzować  jako  chwilowe,  nieciągłe,  o  niewielkim  natężeniu,  skoncentrowane wzdłuż 
trasy inwestycji. 
W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót budowlanych wyłącznie w porze  
dziennej  dla  zminimalizowania  wpływu  hałasu  na  otoczenie  pochodzącego  z pracy maszyn 
budowlanych (koparki, środki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie 
przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe 
przemieszczanie się frontu robót a tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin 
materiałów pędnych maszyn budowlanych.  
Inwestycja na etapie realizacji nie spowoduje żadnych negatywnych, trwałych zmian w środowisku, 
zaś podczas eksploatacji całkowicie zaniknie.  
5.2.1. Tereny zieleni  
Projektowana  rozbudowa sieci wodociągowej  wraz  z uzbrojeniem  przebiegać  będzie wzdłuż drogi 
gminnej, w jej poboczu oraz na terenie posesji prywatnej (pole uprawne).  Inwestycja  nie wymaga  
wycinki  drzew  na  trasie  projektowanej  sieci.  W projekcie  budowy sieci przewiduje  się 
odnowienie zieleni niskiej w postaci trawników.  
5.2.2. Zagospodarowanie mas ziemnych i odpadów  
Wykonywane wykopy pod projektowaną sieć wodociągową z uzbrojeniem spowodują chwilowe  
przekształcenie  powierzchni  ziemi i okresowe zakłócenie  walorów krajobrazowych w obrębie 
prowadzonych prac. W ramach ochrony gleby, w gruntach nieutwardzonych, przewiduje się w  trasie 
przekopów zdjęcie warstw ziemi (humus), która będzie odłożona do ponownego  wykorzystania  po 
zakończeniu  prac budowlanych do rekultywacji strefy przekopów.   
Proces realizacji przedsięwzięcia pociągnąć może za sobą powstawanie odpadów takich jak  kawałki 
rur, wycinki z połączeń odgałęzień  rur  czy  też  nadmiar  ziemi powstały z wykopu. Aby zapobiec 
degradacji walorów krajobrazowych odpady te będą usuwane z miejsca powstania i  selektywnie  
gromadzone  w  wyznaczonym  miejscu (teren budowy, baza  wykonawcy), a następnie przekazane 
odbiorcy odpadów w celu ostatecznego zutylizowania.  
Nadmiar  gruntu  wywieziony będzie poza teren budowy i wykorzystany do rekultywacji wyrobisk.  
 

6. Zabudowa i zagospodarowanie terenu  
6.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu   
Dla obszaru objętego projektem rozbudowy sieci wodociągowej, gmina Bedlno nie posiada planu 
zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzję o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego.   
Zadanie projektowe obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w związku z powyższym na podstawie 
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art. 71 i 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008  roku o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  
i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  
na  środowisko (tj. Dz.U. 2020 poz. 283)  oraz  zgodnie  z § 2 oraz § 3, ust. 1, pkt. 71) Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć   mogących   
znacząco   oddziaływać   na   środowisko (tj. Dz.U. 2019 poz. 1839), dla planowanej inwestycji nie 
jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia.  
Przedmiotowy teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego oraz nie jest narażony na wpływ 
eksploatacji górniczej.   
Działki nr 35/2, 170 - obręb ewidencyjny 0003 Bedlno-Kamieniec oraz zlokalizowane na nich 
obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej.  
Teren działek objęty planowaną inwestycją nie znajduje się na obszarach form ochrony przyrody 
podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.  
Rozpatrywane działki nie są położone na terenie Parku Narodowego. Na terenie tym nie ma 
rezerwatów przyrody, ani pomników przyrody. 
Charakter prowadzonych robót budowlanych oraz towarzyszących im robót ziemnych nie powoduje 
uciążliwości dla osób postronnych i sąsiednich nieruchomości.  
Oddziaływanie obiektu zamyka się w granicach prowadzonej inwestycji tj. działek nr ew. 35/2, 170 
- obręb ewidencyjny 0003 Bedlno-Kamieniec. Rozbudowa sieci wodociągowej nie rodzi praw do 
terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.   
Zasilanie w wodę dla projektowanego wodociągu odbywać się będzie poprzez istniejącą sieć 
wodociągową DN 110 z rur PCV w m. Bedlno. Celem przedmiotowej rozbudowy sieci wodociągowej 
jest umożliwienie włączenia się do wodociągu mieszkańcom na terenie przedmiotowej inwestycji. 
W zakresie opracowania występuje uzbrojenie nadziemne i podziemne.  
Istniejące  podziemne  uzbrojenie  terenu  w  zakresie  opracowania  sieci  wodociągowej rozdzielczej 
stanowią: 
−  sieć wodociągowa z przyłączami,  
−  kable teletechniczne,  
−  napowietrzne linie energetyczne.  
Na  trasie  projektowanej  sieci  wodociągowej  występują  obiekty  nadziemne  w  postaci słupów 
energetycznych oraz ogrodzeń posesji.  
Układ komunikacyjny obejmuje drogi o statusie dróg publicznych: droga gminna o nawierzchni 
asfaltowej.  
 
6.2. Projektowane zagospodarowanie terenu   
6.2.1. Rurociągi  
Celem tej inwestycji jest rozbudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Bedlno. 
Zaprojektowany  na  trasie  wodociągu  hydrant  będzie  pełnił  funkcje  p.poż.  oraz dodatkowo 
funkcje  technologiczne – tj. odpowietrzenie  oraz  odwodnienie  sieci wodociągowej. Projektowana 
sieć wodociągowa włączona zostanie do istniejącej sieci wodociągowej z rur PCV Ø110 mm                    
w m. Bedlno na terenie dz. nr 35/2, obręb 0003 Bedlno.  
Zestawienie podstawowych parametrów projektowanej sieci wodociągowej:  

A. sieć  wodociągowa –  projektowana  z  rur  PVC Ø110; całkowita długość sieci – 89,74mb; 
B.  hydrant nadziemny Ø 80 mm – 1 szt.  

Lokalizację  sieci  wodociągowej  przedstawiono  na  mapie sytuacyjno-wysokościowej (część 
graficzna).  
Projektowana  sieć  wodociągowa  zlokalizowana  jest  pod  powierzchnią  terenu,  nie wymaga 
trwałego wydzielenia terenu.  
Po wykonaniu robót teren należy doprowadzić do stanu  pierwotnego.  
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7. Zabezpieczenia p.poż i BHP na czas budowy 
Projektowana  sieć  wodociągowa  nie  będzie  stanowić  zagrożenia  pożarowego.  
Spełniać będzie  wymagania  BHP  zgodne  z przepisami  w zakresie  eksploatacji  sieci  i urządzeń 
wodociągowych. Obsługa sieci wodociągowej może odbywać się tylko przez pracowników 
przeszkolonych w zakresie BHP.   
W trakcie wykonywania robót należy bezwzględnie zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych  nad  
wykonanymi  wykopami  w  postaci  kładek  dla pieszych  bądź  innych podestów.  
Zobowiązuje  się  wykonawcę  do  zabezpieczenia  wykopów  w  czasie  trwania  budowy, a w 
szczególności  po  zakończeniu  dnia  roboczego  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami.  
 

8. Trasa sieci wodociągowej  
Trasowanie sieci  
Wytyczenie trasy wodociągu należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem.  
Należy zachować minimalne odległości skrajni projektowanych rurociągów od:  
-  budynków – 1,5 m;  
-  kabli energetycznych – 0,8 m;  
- przewodów kanalizacyjnych – 1,5 m;  
-  przewodów gazowych – 1,5 m;  
-  drzew – 2,0 m.  
Dopuszcza  się  usytuowanie  przewodu  w  odległości  mniejszej  od  podanych  pod warunkiem 
robót metodą przewiertów lub przecisków w rurze ochronnej.  
W  miejscach  poprzecznego  przejścia  projektowanej  sieci  wodociągowej  pod istniejącym  
wjazdem z kostki betonowej projektuje  się  wykonanie  sieci  metodą przewiertu w rurze osłonowej 
DN150 na  głębokości  minimum  1,40  m poniżej niwelety drogi do góry rury wodociągu.   
Lokalizacja  sieci  wraz  z  uzbrojeniem  przedstawiona  została  na  mapie  sytuacyjno  – 
wysokościowej załączonych do niniejszego opracowania.  
 

9. Rurociągi i uzbrojenie  
9.1. Materiał i uzbrojenie  
Projektuje się sieć wodociągową uzbrojoną w armaturę firmy np. Hawle, Jafar, AVK.  
Na etapie wykonawstwa  dopuszcza  się  zastosowanie  równoważnej  armatury innego  producenta 
z zachowaniem  niemniejszego  standardu wykonania oraz przy zapewnieniu zachowania parametrów 
technologiczno-technicznych urządzeń podanych w dokumentacji projektowej.  
Wszystkie  przedstawione  w  dokumentacji  projektowej  wskazane  marki  czy  też pochodzenie  
danego  urządzenia  (produktu),  należy  traktować  jako  niezbędne przy  określeniu  wymaganego  
standardu.   
Wszystkie zastosowane  materiały muszą posiadać oznaczenia B, CE oraz muszą być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie.  
Projektuje się sieć wodociągową rur PCV  Ø 110 PN-10 wg normy PE-EN 1452  oraz armatury 
żeliwnej kołnierzowej. Połączenia  rur PCV należy wykonać  za pomocą  połączeń kielichowych 
wciskanych z zastosowaniem uszczelki gumowej, a armaturę żeliwną za pomocą kształtek 
przejściowych i połączeń kołnierzowych. 
Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać za pomocą trójnika żeliwnego kołnierzowego 
DN100/100. Połączenia z rurami PCV wykonać za pomocą uniwersalnego złącza rurowo-
kołnierzowego DN110 do rur PCV. Na odejściu wstawić zasuwę DN100. 
Projektuje  się  armaturę  wykonaną  z  żeliwa  sferoidalnego kołnierzowego na  PN10. 
Na  połączeniach  kołnierzowych armatury  należy  stosować  śruby ze  stali  nierdzewnej. 
Zasuwy winny mieć obudowy z rur PCV i skrzynki żeliwne o średnicy 150 mm i wysokości minimum 
30 cm posadowione na betonowej podstawie, zabezpieczone przez obetonowanie i  oznakowanie  
zgodnie  z  obowiązującymi przepisami.   
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Łączenie  armatury  z  rurami  PCW  wykonywać  za pomocą kształtek przejściowych i połączeń 
kołnierzowych.  
Na projektowanej sieci wodociągowej stosować kształtki z PCW.  
Na  sieci  zaprojektowany  został  hydrant  nadziemny o średnicy DN 80 mm  (wydajność 5 dm3/s).  
Hydrant projektuje się wzdłuż drogi przy zachowaniu odległości nie większej niż 75m od 
najbliższego hydrantu do chronionego obiektu budowlanego. 
Przed hydrantem należy umieścić zasuwę  odcinającą  DN  80 mm i kształtkę FF długości minimum 
50cm  pomiędzy zasuwą a  kolanem stopowym.  Hydranty  wykorzystywane  będą  do  celów  przeciw 
pożarowych oraz do płukania i odpowietrzenia sieci wodociągowej.  
Projektowany  hydrant  DN  80  mm  ustawić należy  na  łuku  kołnierzowym  900  ze  stopką  i  
zastosować blok oporowy prefabrykowany. W  węźle  hydrantowym  zamontować  należy  armaturę 
tj. zasuwę DN 80 mm typu E oraz obudowę teleskopową i skrzynkę uliczną.  
Lokalizację  zasuw i  hydrantów oznaczyć  tabliczkami informacyjnymi z tworzyw sztucznych  
umieszczonymi w widocznym miejscu  na  budynkach  lub  ogrodzeniach  trwałych. W przypadku 
braku stałych elementów do 15 metrów, oznakowanie sieci wykonać na słupkach betonowych.  
W miejscach zmian kierunku trasy o kąt 45 ÷ 900 oraz w miejscu trójników, hydrantów i zasuw  
należy  wykonać  bloki  oporowe  wylewane  na  mokro  lub  prefabrykowane  w przypadku  trudnych  
warunków  gruntowych.  Bloki  oporowe  muszą  być  wykonane  z betonu  wspartego  o  nienaruszoną  
ścianę  wykopu.  Aby zabezpieczyć  kształtkę  przed tarciem o beton należy oddzielić go od kształtki 
grubą folią lub taśmą z tworzywa.  
 

10. Kolizje  
W rejonie kolizji z sieciami prace należy prowadzić w sposób ręczny, a po odsłonięciu kolizyjnego  
uzbrojenia  należy  je  zabezpieczyć.  W przypadku  jakichkolwiek  awarii przerwania  kabla  lub  
przewodu  należy  natychmiast  przerwać  prace,  zabezpieczyć teren i powiadomić właściciela 
uzbrojenia.  
Wszelkie  urządzenia  podziemne  nie  zinwentaryzowane  na  mapach  sytuacyjno  –  
wysokościowych traktować należy jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrębie zachować 
szczególną ostrożność.  
 
Metody pokonania  kolizji – uwagi ogólne: 

− Przejścia przewodem wodociągowym w poboczu dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz 
na terenach prywatnych zaprojektowano w wykopie otwartym.  

− W miejscach kolizji z kablami teletechnicznymi wykop realizować ręcznie. 

− W miejscach kolizji z kablami elektroenergetycznymi wykop realizować ręcznie. 

− Szczególną uwagę należy zwrócić w rejonie zbliżeń wodociągu z istniejącymi budynkami.                    
W przypadkach gdy odległość ta jest mniejsza od 3,0 m. Wykop realizować jako 
wąskoprzestrzenny szalowany. Po wykonaniu grunt wymienić oraz zagęścić do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia Is >=0,98.  

 
Odległości od innych urządzeń: 
W trakcie prowadzenia przewodów wodociągowych w terenie w pobliżu przeszkód należy zachować 
następujące odległości w przypadku nie wskazania innych w projekcie: 

− od istniejących linii napowietrznych energetycznych   min. 1,5 m. 

− od istniejących linii napowietrznych teletechnicznych  min. 1,5 m. 

− od kabli telekomunikacyjnych     min. 0,5 m.                                            

− od stacji transformatorowych      min. 5,0 m. 

− od fundamentów budynków i budowli    min. 3,0 m. 

− od punkt osnowy geodezyjnej     min. 3,0 m. 
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− od drzew       min. 2,0 m. 

− odległość hydrantu od budynku i budowli   min. 5,0 m. 
 
Realizacja robót w pasie drogowym 
Projektowana rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bedlno zlokalizowana jest w pasie drogowym 
drogi gminnej  (pobocze drogi). 
Odcinek sieci od węzła W2 do W3 (przejście poprzeczne pod wjazdem z kostki betonowej) 
wykonać metodą przewiertu lub przecisku w rurze osłonowej DN 150 dł. 8,0 mb. 
Pozostały odcinek w poboczu drogi gminnej oraz na terenach prywatnych będzie wykonane w 
wykopie otwartym. Przewiduje się zasypanie wykopów gruntem z odkładu z zagęszczeniem 
mechanicznym. W miejscach zbliżenia do asfaltu przewiduje się zasypanie wykopów gruntem 
piaszczystym z zagęszczeniem mechanicznym. W przypadku uszkodzenia asfaltu dokonać 
odtworzenia nawierzchni asfaltowej drogi. 
Prace w pasie drogowym należy wykonać z zachowaniem warunków określonych przez Zarządcę 
drogi.  
Skrzyżowanie z kablami teletechnicznymi 
Roboty realizować zgodnie z ustaleniami z narady koordynacyjnej z zachowaniem następujących 
warunków: 

− w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange 
Polska; 

− przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru 
właścicielskiego. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy kierować z 2 
tygodniowym wyprzedzeniem na adres: Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług 
Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach, ul. Francuska 101, 40-506 Katowice lub zgłosić 
przez stronę internetową www.orange.pl/wniosekonadzor, powołując się na numer protokołu 
z Narady Koordynacyjnej; 

− każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego wniosku o nadzór 
właścicielski, będzie traktowane, jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz 
Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami; 

− lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za 
pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń 
nieniesionych na mapie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora. 

 
11. Zabezpieczenie robót 

11.1. Zabezpieczenia przejść i przejazdów 
W czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami do posesji będzie utrudniony, należy o tym 
wcześniej powiadomić mieszkańców i właścicieli posesji oraz budynków położonych na terenie 
prowadzonych robót budowlanych.  
W  celu  zabezpieczenia  ruchu  pieszego  należy  zamontować  tymczasowe  kładki piesze. Kładki te 
powinny posiadać obustronną barierkę wysokości 1,1 m z poziomymi poprzeczkami na wysokości 
60 cm. Oparcie kładki na powierzchni terenu min. 80 cm z każdej strony.  
11.2. Zabezpieczenie robót w pasie drogowym 
Miejsca robót ziemnych i montażowych w obrębie pasa drogowego należy zabezpieczyć poprzez 
ustawienie barier oświetlonych w nocy światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich 
znaków drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym i uzgodnieniami z Zarządcą drogi.  
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12. Roboty ziemne  
Roboty ziemne można rozpocząć po przekazaniu placu budowy. Roboty ziemne należy wykonywać  
mechanicznie, natomiast przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego, budynków oraz  
drzew -  ręcznie.  Roboty  ziemne  należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty 
ziemne” oraz PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”.  
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać próbne przekopy celem 
dokładnego zlokalizowania przeszkody – istniejące kable, rurociągi oraz znaki geodezyjne.  
Wykopy pod rurociągi należy wykonać sposobem mechanicznym i ręcznym ze ścianami  prostymi o 
szerokości dna min. 0,80 m z zastosowaniem prefabrykowanych wzmocnień (zastosować atestowane 
szalunki).   
Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z  wykopu 
w dół  po jego dnie. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym  w  
dokumentacji  technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm.   
Po wykonaniu wykopu dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części 
stałych oraz zniwelować.  
Wydobyty grunt należy składować z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią  
wykopu, a stopą odkładu wolnego pasa terenu dla komunikacji. Między ścianką rury, a ścianką  
wykopu lub jego szalunkiem należy zapewnić  przestrzeń roboczą minimum 0,25m.   
W  przypadku  potrzeby  obniżenia  zwierciadła  wody  gruntowej  należy  zastosować odwodnienie  
wgłębne,  np.  za  pomocą  igłofiltrów  z  usuwaniem  wody  gruntowej  z  wykopów.   
Następnie należy wykonać odpowiednią podsypkę piaskową o grubości min. 15 cm.   
Grunt na podsypkę i obsypkę powinien być o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.   
Materiał na podsypkę nie powinien:  
−  zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm (piasek należy przesiać),  
−  być zmrożony,  
−  zawierać ostrych kamieni lub innych łamanych materiałów.  
Po  ułożeniu  wodociągu  należy  wykonać  obsypkę,  aż  do  uzyskania  grubości  warstwy min. 20cm 
(po zagęszczeniu) powyżej powierzchni rury.   
Obsypka  powinna  zapewnić  rurze  właściwe  podparcie  ze  wszystkich  stron i zabezpieczać przed 
obciążeniami miejscowymi.  
W projekcie przyjęto minimalne przykrycie rurociągu warstwą gruntu wynoszącą 1,50 m od poziomu 
terenu do wierzchu rurociągu.  
Szczególną uwagę należy  zwrócić na  zagęszczenie gruntu wokół  kształtek, armatury oraz końców 
rur ochronnych.   
•  zagęszczenie  podsypki:  0,95  w  przypadku  gruntów  niespoistych  i  0,92  w przypadku gruntów 
spoistych;  
•  zagęszczenie zasypki: do 0,95 pod ciągi piesze, do 0,98 - 1,00 pod podbudowy jezdni.   
Orientacyjną szerokość pasa terenu budowy określa się na ca 3 m.  
Sieć  wodociągową,  należy  oznaczyć plastikową taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą w  kolorze  
niebieskim  z nadrukiem „WODA”,  z wprasowanym paskiem metalicznym ze stali nierdzewnej. 
Taśmę ułożyć nad rurami w odległości ca 20cm.   
 

13. Badania i próby   
13.1. Zakres badań i prób   
Próbę szczelności wykonuje się zgodnie z normą PN-B-10725:1997. Protokół przeprowadzonej 
próby ciśnieniowej stanowi dokumentację odbiorczą.   
13.2. Próby ciśnieniowe  
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Technologię  prób  ciśnieniowych  należy  ustalić  w  taki  sposób,  aby  wykazały  wszelkie 
nieszczelności  oraz  aby  w  możliwie  najmniejszym  stopniu  paraliżowały  prawidłowe działanie 
terenów, przez jakie przebiega projektowana sieć wodociągowa.   
Próba  ciśnienia  powinna  stanowić  część  projektu  przy  zachowaniu  następujących warunków:  

− Urządzenia  odpowietrzające  (ręczne  będą  automatyczne)  powinny  być zainstalowane we 
wszystkich wierzchołkach sieci lub nieco poniżej. 

− Realizacja  wzmocnień  powinna  być  tak  ustalona,  aby  za  pomocą  zasuw możliwe było 
odcinkowe przeprowadzenie próby ciśnienia.  

− Powinno  być  możliwe  napełnienie  instalacji  w  najniższym  punkcie,  a odpowietrzanie w 
najwyższym (na sprawdzanym odcinku).  

− Łuki, trójniki, zwężki,  zawory,  zaślepki itd. powinny być odkryte podczas próby ciśnienia.  

− Zgodność materiału rur i robót wykonawczych z obowiązującymi normami.  
Przygotowaną  do  próby  szczelności  sieć  należy  napełnić  wodą  i  odpowietrzyć.  
Podnieść ciśnienie do wartości 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze, ale nie mniej niż 1,0 MPa. Próbę 
ciśnieniową rurociągu wykonać zgodnie z PN-64/B-10115.   
 
13.3. Dezynfekcja i płukanie sieci  
Gotowy wodociąg  należy przepłukać wodą, następnie przeprowadzić dezynfekcję za pomocą 
podchlorynu sodu. Tak wypełniony rurociąg należy pozostawić na okres 24 - 48  godzin,  po czym  
przepłukać go czystą wodą aż do momentu wypłynięcia z hydrantów wody pozbawionej zapachu 
chloru.  
Po dokładnej dezynfekcji i płukaniu powinna być wykonana analiza bakteriologiczna wody w  
laboratorium stacji sanitarno – epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wyników  
badań całkowitego braku zanieczyszczeń wykonany przewód może być podłączony do czynnej sieci 
wodociągowej.  
 

14. Potrzeby na cele p.poż.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca                
2009 roku (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych minimalna ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożarów dla jednostek osadniczych (w 
jednostce osadniczej - wieś Bedlno zamieszkuje 531 mieszkańców) o liczbie mieszkańców do 2000 
wynosi 5,0 dm3/s.  
Wg obliczeń, istniejące i projektowane średnice sieci wodociągowej pozwalają uzyskać przepływ 
wody na cele p.poż. w wysokości 5,0 dm3/s.    
Hydranty projektuje się wzdłuż drogi przy zachowaniu odległości nie większej niż 75m od 
najbliższego hydrantu do chronionego obiektu budowlanego. 
Ze względu na istniejącą zabudowę projektuje się jeden hydrant zewnętrzny nadziemny DN80.  
 

15. Uwagi końcowe  
 
Uwagi do wykonywania robót: 

− Przed przystąpieniem do robót Inwestor spełni wymagania ustawy Prawo Budowlane w 
zakresie postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych;  

− Na czas robót wykonawca opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych 
robót budowlanych, 

− Należy zabezpieczyć pas roboczy, oznakować roboty, uzyskać zgodę na zajęcie pasa 
drogowego; 
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− Przed przystąpieniem do budowy oś wodociągu i miejsce posadowienia obiektów winien 
wytyczyć uprawniony geodeta, a po zakończeniu prac dokonać inwentaryzacji geodezyjnej  
powykonawczej;  

− Prace ziemne i montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz 
normami,  

− Istniejące  uzbrojenie  należy  dokładnie  zlokalizować  w  trakcie  realizacji  robót ziemnych 
poprzez wykonanie przekopów próbnych,  

− W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejących znaków geodezyjnych należy je 
odtworzyć; 

− Ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i zasad BHP dla występujących robót, 

− Powiadomić wszystkich użytkowników urządzeń kolizyjnych o rozpoczęciu robót,  

− Całość  prac  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  odbioru  i  wykonania robót 
budowlano-montażowych część II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” Wyd. COBRTI INSTAL W-wa 
2001,  

− Wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale inspektora i użytkownika sieci,  

− W przypadku zmiany skoordynowanego usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu 
należy ponownie wystąpić z wnioskiem o wykonanie koordynacji, 

− Po zakończeniu montażu rurociągów należy wykonać próbę szczelności zgodnie z  PN-B-
10725:1997,  

− Wszystkie wbudowane materiały muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie,  

− Przed odbiorem końcowym teren doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót, dokonać 
odtworzenie uszkodzonych nawierzchni itp. 
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INFORMACJA  BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY  ZDROWIA W  TRAKCIE  
WYKONYWANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
Nazwa i adres obiektu budowlanego:  

 
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bedlno, gmina Bedlno, województwo łódzkie. 
 
Nazwa inwestora i jego adres:  

 
Gmina Bedlno, 99-311 Bedlno, Bedlno 24 
 
Spis treści:  
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów     
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych    
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpień    
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych   
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń  
 
 
 
 
 

Opracował Imię i nazwisko 
Uprawnienia do 
projektowania w 

specjalności 
Data Podpis 

Projektant  
branży sanitarnej 

Maciej Dzikowski 

 
sieci i instalacji 

sanitarnych nr ew. 
LOD/1487/POOS/10 

 

październik 
2020r. 
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1. Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji 
poszczególnych obiektów   

Planowane  zamierzenie  budowlane  ma  na  celu  rozbudowę  sieci wodociągowej w m. Bedlno, 
gmina Bedlno, województwo łódzkie.  
Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:  

1)  realizacja sieci wodociągowej a w szczególności:  
-  przygotowanie placu budowy,  
-  wyznaczenie stref ochrony bezpośredniej i stref produkcji pomocniczej,  
-  wykonanie wykopów pod poszczególne obiekty,  
-  wykonanie zabezpieczenia pionowych ścian wykopu,  
-  układanie rurociągów wodociągowych,  
-  montaż armatury w wykopach,  
-  wykonanie połączeń instalacyjnych całej instalacji wodociągowej,  
-  wykonanie prób i sprawdzeń,  
-  obsypanie i zasypanie poszczególnych obiektów i instalacji,  
-  wyrównanie terenu,  
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych     
Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące obiekty budowlane:  

1.  sieć energetyczna;  
2.  sieć wodociągowa;   
3.  sieć telekomunikacyjna;   
 

3. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.            

Na  przedmiotowym  terenie  znajdują  się  następujące  elementy,  które  mogą  stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

1.  istniejąca sieć energetyczna;  
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych  zagrożeń występujących podczas realizacji robót  
budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce  i  czas  ich wystąpień. 

Przewidywanie zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:  
1) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji:  
-  istniejąca  sieć  energetyczna,  sieć  wodociągowa   –  w  trakcie  wykonywania  prac  wykonywane  
będą  przejścia  nad  i  pod istniejącymi elementami infrastruktury podziemnej;  
-  wykopy;  
-  roboty  montażowe  związane  z  wykonaniem  elementów  sieci:  ułożenie  sieci, montaż armatury, 
roboty wykonywane koparkami i dźwigami;  
2) skala zagrożenia - wysoka;  
3) miejsce - zgodnie z projektowanymi kolizjami;  
4) czas wystąpienia: - w trakcie realizacji  
Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  
Roboty przy montażu instalacji sanitarnych:  
•  upadek z wysokości,  
•  upadek przedmiotów z wysokości,  
•  uraz ciała lub oczu np. przy ręcznym cięciu rur. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych  

Przed  rozpoczęciem  prac  należy  każdorazowo  przeszkolić  pracowników  w  zakresie bhp w 
zakresie prowadzenia robót: 
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a.  ziemne w wykopach  
b.  montażowych na sieci  
c.  dźwigowych: rozładunek materiałów  
d.  elektrycznych:  zgrzewanie  rurociągów,  wykonywanie  prac  w  miejscach kolizji z linią 
energetyczną; 
Przeszkolenia winny być potwierdzone pisemnie przez pracowników.  
Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych  wykonawca 
zobowiązany jest:  
•  przeszkolić pracowników w zakresie bhp w zakresie prowadzenia robót,  
•  zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności,  
•  zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy,  
•  poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana przez nich pracą 
oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,  
•  dostarczyć środki ochrony osobistej,  
•  dostarczyć pracownikom sprawnych narzędzi i sprzętu roboczego,  
•  określić zasady udzielania pomocy w nagłych wypadkach,  
•  określić zasady zachowania ładu i porządku,  
•  określić zasady ochrony środowiska,  
•  określić zasady ochrony przed hałasem (ochrona słuchu),  
•  określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,  
•  wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.  
Nie  wolno  dopuszczać  pracownika  do  pracy,  do  której  wykonania  nie  posiada dostatecznej  
umiejętności  oraz  znajomości  przepisów  i  zasad  bezpieczeństwa  i higieny pracy.   
Nie  wolno  dopuszczać  do  pracy  pracowników  będących  pod  wpływem  alkoholu  lub narkotyków 
oraz naruszających zasady i przepisy bhp.  
 

6. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających 
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach 
szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających 
bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń.  

Pracownicy  wykonujący  wszelkie  prace  muszą  się  legitymować  odpowiednimi badaniami,  muszą  
zostać  wyposażeni  w  kaski  i  odpowiednią  odzież  ochronną.  
Robotnicy  wykonujący  prace  sprzętem  mechanicznym  muszą  posiadać  uprawnienia do obsługi 
tych urządzeń. Sprzęt i urządzenia budowlane muszą charakteryzować się właściwą jakością i 
sprawnością techniczną, sprawdzaną przez kierownika budowy. 
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa pracy precyzują:  

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”,  

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”:  

W  celu  zabezpieczenia  prac  należy  wykonywać  prace  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami 
bhp a w szczególności:  
-  prace ziemne prowadzić w zabezpieczonych wykopach,  
-  w trakcie prac przestrzegać i wymagać od pracowników właściwego korzystania ze sprzętu, 
narzędzi oraz środków ochrony bezpośredniej i pośredniej,  
-  stosować drabiny oznaczone znakiem bezpieczeństwa ”B”,  
-  miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami,  
-  wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne,  
-  używać odzieży ochronnej, np. okularów, rękawic ochronnych itp.,  
-  używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia,  
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-  oznaczyć i zapewnić wolne drogi ewakuacji,  
-  przy robotach na wysokości związanych realizacją zamierzenia należy zabezpieczać pracowników 
specjalistycznymi linami i uprzężami asekuracyjnymi,  
-  stosować  robocze  wyposażenie  ochronne  (odzież,  rękawice,  hełmy,  stosownie do potrzeb 
okulary ochronne, osłony spawalnicze itp.),  
-  zorganizować stały nadzór,  
-  zapewnić drogi ewakuacyjne na wypadek pożarów, awarii i innych zagrożeń.  
W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, należy 
uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich 
innych robót wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę  „Projektu  
organizacji  placu  budowy”  -  robót ,  których  nie  można  określić  na obecnym  etapie  projektu  
budowlanego,  a  które  będą  stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie 
prowadzenia prac.   
Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowywanego przez 
kierownictwo  budowy  precyzuje  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
 
Zakres obowiązków kierownika budowy wynika z zapisu Art. 21a i 22 ustawy z dnia 7 lipca  1994r.  
Prawo  budowlane  z  późniejszymi  zmianami.  Zakres  obowiązków inspektora  nadzoru  wynika  z  
zapisu  Art.  25.  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.  
Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych,  obowiązkiem  kierownika  budowy  w zakresie 
bhp jest:  
1.  opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  
2.  poinformować  i  przeszkolić  pracowników  w  zakresie  grożących  im niebezpiecznych prac 
budowlanych i elementów budowy,  
3.  przygotować plany inwestycji określające dla budowy,  

•  oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie,  
•  rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych,  
•  rozmieszczenie sprzętu ratunkowego,  
•  rozmieszczenie  i  oznakowanie  granic  obszarów  wewnętrznych  i  zewnętrznych stref 
ochronnych,  
•  przedstawienie  rozwiązań  układów  komunikacyjnych,  w  tym  dróg ewakuacyjnych i 
pożarowych,  
•  lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych,  

4.  wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych,  
W  trakcie  prowadzenia  robót  budowlanych,  obowiązkiem  kierownika  budowy  w zakresie bhp 
jest :  
1.  prowadzić  niebezpieczne  prace budowlane  wyłącznie  pod  nadzorem  osób  w  tym celu 
wyznaczonych,  
2.  zagwarantować  stosowanie  wyłącznie  materiałów  i  urządzeń  mających odpowiednie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,  
3.  zapewnić  przestrzeganie  na  terenie  inwestycji  przepisów  BHP  wynikających  z odpowiednich 
przepisów prawnych.  
Obowiązki osób kierownictwa i dozoru w zakresie bhp:  
Osoby  kierownictwa  i  dozoru  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  mają obowiązek:  
1.  organizować środowiska pracy zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  
2.  zapewnić  podległym  pracownikom  odzież  ochronną  i  sprzęt  ochronny  oraz systematycznie  
dopilnowywać,  aby  środki  te  były  stosowane  zgodnie  z  ich przeznaczeniem,  
3.  organizowanie  przygotowania  i  prowadzenia  prac  w  sposób  zabezpieczający przed 
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chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy,  
4.  zapewnienie  higienicznego  stanu  pomieszczeń  pracy  oraz  bezpiecznego wyposażenia 
technicznego,  
5.  zapewnienie przestrzegania przez pracowników przepisów.  
Obowiązki pracowników w zakresie bhp:  
Przestrzeganie  bezpiecznych  warunków  pracy  stanowi  jeden  z  podstawowych obowiązków 
każdego pracownika na każdym stanowisku pracy na budowie.  
Każdy pracownik zobowiązany jest:  
1.  znać  przepisy  i  zasady  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  brać  udział  w szkoleniach  z  tego  
zakresu  oraz  poddawać  się  wymaganym  egzaminom sprawdzającym,  
2.  na  każdym  stanowisku  wykonywać  prace  w  sposób  zgodny  z  zasadami  BHP oraz przestrzegać 
zarządzeń wydanych w tym zakresie,  
3.  dbać  o  należyty  stan  urządzeń,  narzędzi  i  sprzętu  oraz  porządku  w  miejscu pracy,  
4.  przydzieloną  odzież  ochronną  i  roboczą  oraz  sprzęt  ochrony  osobistej  używać zgodnie z 
przeznaczeniem,  
5.  niezwłocznie  zawiadamiać  przełożonych  o  zauważonym  w  zakładzie  wypadku pracy albo 
zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego,   
Odpowiedzialność nadzoru technicznego:  

-  nadzór nad pracami budowlanymi generalnych wykonawców;   
-  sporządzanie budżetu budowlanego, kontrola harmonogramu budowy;   
-  nadzór nad wykonawcami danych projektów inwestycyjnych, kontrola postępów prac i 
realizacji ustalonych terminów;   
-  odpowiedzialność za techniczną stronę inwestycji;   

Uwaga:  Na  terenie  budowy  należy  umieścić  w  sposób  trwały  i  zabezpieczony  przed 
zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
Ogłoszenie to powinno zawierać:  
•  przewidywane  terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  wykonywanych  robót budowlanych  
•  maksymalną liczbę pracowników  zatrudnionych na budowie  w poszczególnych okresach  
•  informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Tabela Nr 1. 
Zestawienie węzłów sieci wodociągowej 

Oznaczenie Wsp. X Wsp. Y 
Rzędna 
ter. proj. 

[m] 

Rzędna 
ter. 
istn. 
[m] 

Rzędna 
osi rur. 

[m] 

Ozn. wylotu 
/ wlotów 

Kąt 
wylotu 

/ 
wlotów 

[°] 

P / 
L 

Średnica 
wylotu / 
wlotów 
[mm] 

Spadek 
wlotu / 
odgał. 

[%] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

HP 5786200,95 6606716,76 105,70 105,70 104,14 HP - W3 0   110 0 

W1 5786191,02 6606804,08 106,00 106,00 104,44 W2 - W1 0 L 110 0 

W2 5786189,67 6606803,92 106,00 106,00 104,44 
W2 - W1 
W3 - W2 

0,0 
90,3 

 
P 

110 
110 

0,0 
-3,4 

W3 5786200,45 6606716,70 105,70 105,70 104,14 
W3 - W2 
HP - W3 

0,0 
90,0 

 
P 

110 
110 

-3,4 
0,0 

 
Tabela Nr 2. 
Zestawienie odcinków sieci wodociągowej 

Oznaczenie 
Rzędna 
osi pocz. 

[m] 

Rzędna osi 
końca 

[m] 

L 
[m] 

Średnica 
[mm] 

Typ rury 
Przykr. pocz 

[m] 
Przykr. końca 

[m] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

HP - W3 104,14 104,14 0,50 110 x 4,2 Rury PVC-U SDR 26 (PN10) 1,50 1,50 

W2 - W1 104,44 104,44 1,35 110 x 4,2 Rury PVC-U SDR 26 (PN10) 1,50 1,50 

W3 - W2 104,44 104,14 87,88 110 x 4,2 Rury PVC-U SDR 26 (PN10) 1,50 1,50 
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