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 ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI  PNIEWO, GMINA BEDLNO 

 Waluta: złoty

Nr  Nazwa  Jedno
 stka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Identyfikator kosztorysu: Pniewo P

 Stawka robocizny: 15,00

 Roboty ziemne 1

 KNR-W 2-01 0113-03
 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu

 1  0,1200 km

 KNR 2-01 0215-06
 Wykopy  wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III

 2  110,5300 m3

 KNR 2-01 0206-02
 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

 3  54,2900 m3

 KNR 2-01 0214-04
 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km 
 transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych 
 ziemi kat.III-IV [R=18;M=18;S=18]

 4  54,2900 m3

 KNR 2-01 0322-02
 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m szalunkami 
 systemowymi  w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) [R=0.955;M=1;S=1]

 5  412,0500 m2

 KNR 2-18 501-2
 Podłoża z materiałów sypkich o grugości 15 cm

 6  96,95 m2

 KNR-W 2-01 0312-0101
 Obsypka i zasypka wykopów piaskiem (wraz z zakupem piasku)

 7  29,0900 m3

 KNR 2-01 230-1
 Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, 
 kat.gruntu I-III - odkładu

 8  110,53 m3

 KNR 2-01 0236-03
 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

 9  110,5300 m3

 KNR 2-31 0204-03
 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po 
 zagęszczeniu 10 cm - odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej

 10  124,0000 m2

 KNR 2-01 505-4
 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego mechaniczne, kat.gruntu I-III

 11  484,76 m2

 Razem rozdział 1: Roboty ziemne

 Roboty montażowe 2

 KNNR 4 1013-02
 Montaż trójnika żeliwnego Dn 100/100 mm

 12  1,0000 szt

 KNR-W 2-18 0114-03
 Montaż kołnierza zaciskowego Akwa Dn 110 mm

 13  3,0000 szt.

 KNNR 4 1008-03
 Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 
 110 mm

 14  121,1900 m

 KNR-W 2-19 0306-08
 Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne z PE o śr. nom. 110 mm

 15  3,0000 m

 KNNR 4 1119-03
 Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm z zasuwą odcinającą DN80

 16  1,0000 kpl

 KNNR 11 0304-03
 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW  o śr. nominalnej 100 mm

 17  1,0000 szt.

 KNR 2-19 219-1 [R=0,955]
 Oznakowanie trasy wodociągu taśmą metalizowaną niebieską [R=0.955;M=1;S=1]

 18  124,19 m

 KNR 2-28 0315-02
 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym

 19  2,0000 kpl.
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Nr  Nazwa  Jedno
 stka 
 miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 KNNR 4 1408-1
 Bloki oporowe z B-15

 20  0,45 m3

 KNR 2-31 506-3
 Analogia - nawierzchnia z trylinki z wypełnieniem spoin zaprawą cementową przy 
 zasuwach

 21  0,75 m2

 Razem rozdział 2: Roboty montażowe

 Pozostałe koszty 3

 KNNR 4 1612-1
 Jednokrotne płukanie rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm

 22  121,19 m

 KNNR 4 1611-1
 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm

 23  121,19 m

 KNR 2-18 802-7
 Próba szczelności sieci wodociągowych o średnicy nominalnej rurociągu do 100 mm z 
 rur PCW

 24  1,00 próba

  
 Próba bakteriologiczna, badanie wydajności hydrantów

 25  1,00 kpl

  
 Zajęcie pasa drogowego

 26  1,00 kpl

  
 Obsługa geodezyjna

 27  1,00 kpl

 Razem rozdział 3: Pozostałe koszty
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