Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania
»MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODE —
STACJA UZDATNIANIA WODY
W MIEJSCOWOSCI PNIEWO GMINA BEDLNO”

Zamawiajacy: GMINA BEDLNO
BedlIno 24

99-311 BedlIno

Opracowal: inz. Radostaw Wejdner



Adres obiektéw objetych PFU: Gmina Bedlno:
Dot. SUW Pniewo: dzialka Nr 256/1 - obreb Pniewo

Dot. budowy wodociggu wody surowej na odcinku ujecie wody Kamilew — SUW Pniewo:

L.p. Nr dzialki Nazwa obr¢bu

1 64/2 Kamilew

2 66/1 Kamilew

3 74 Kamilew

4 86/1 Kamilew

5 102/4 Kamilew

6 10171 Kamilew

7 99 Kamilew

8 306/1 Plecka Dgbrowa
9 103/1 Kamilew

10 139 Plecka Dabrowa
11 137/1 Plecka Dgbrowa
12 136/1 Plecka Dgbrowa
13 135/3 Plecka Dagbrowa
14 134 Plecka Dabrowa
15 161/1 Franciszkow

16 160/1 Franciszkow

17 159/1 Franciszkow

18 189 Franciszkow

19 158 Franciszkow

20 157 Franciszkow

21 156 Franciszkow

22 155 Franciszkow

23 154 Franciszkow

24 153 Franciszkow

25 152 Franciszkow

26 151 Franciszkow

27 150 Franciszkow

28 149 Franciszkow

29 148 Franciszkow

30 147 Franciszkow

31 146 Franciszkow

32 138/3 Plecka Dgbrowa
33 49/2 Plecka Dabrowa
34 49/1 Plecka Dabrowa
35 48 Plecka Dabrowa
36 47 Plecka Dabrowa




37 15 Plecka Dabrowa

38 14 Plecka Dabrowa

39 13 Plecka Dabrowa

40 184 Franciszkow

41 365 Pniewo

42 358 Pniewo

43 241 Pniewo

44 242 Pniewo

45 260 Pniewo

46 261 Pniewo

47 259/3 Pniewo

48 258/2 Pniewo

Kod CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuniecie wierzchniej warstwy gleby
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéow budowlanych; roboty ziemne
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45112300-8 Rekultywacja gleby
45233124-4 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45312000-7 Instalowanie systemoéw alarmowych i anten
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
452313008 erotigow do odprowadzania cekdn
45252126 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody
45232150 RoI;ot\; w zakresie rurociggéw do przesytu wody
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
51210000-7 Ustugi instalowania urzadzen pomiarowych

Zakres i forma niniejszego PFU jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.
2013, poz. 1129) z pézniejszymi zmianami.
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Przedmiot, cel i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji pn.:
»MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODE — STACJA UZDATNIANIA
WODY W MIEJSCOWOSCI PNIEWO GMINA BEDLNO .

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129), program zawiera czg$C opisowa i

informacyjna.

Program stanowi podstaw¢ do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
wskazanego zakresu inwestycji oraz zawiera wytyczne w zakresie modernizacji systemu
zaopatrzenia w wode poprzez modernizacj¢ Stacji uzdatniania wody i ujecia wody w
miejscowosci Pniewo oraz budowg nowego ujecia wody w miejscowosci Kamilew wraz z
rurociggiem wody surowej tagczacym go z SUW Pniewo, w celu zasilania w wode czesci
terenow Gminy Bedlno 0 powierzchni ok. 6600 ha. Zmodernizowana SUW wraz z ujeciem
wody wspotpracowaé bedzie z istniejaca infrastrukturg Sieciowg na terenie Gminy Bedlno i

zasila¢ bedzie ok. 3780 odbiorcow.
Podstawa opracowania:
- umowa z Gming BedlIno,

- wytyczne Inwestora,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013, poz. 1129),

- rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

- obowiazujace przepisy | normy w zakresie projektowania i realizacji inwestycji
- wizja lokalna na terenie dziatek przeznaczonych do lokalizacji inwestycji

- wymagania potencjalnych odbiorcéw odno$nie parametrow i zapotrzebowania na
wode¢

Cel pracowania — opracowanie wytycznych stanowigcych podstawy do wyceny
zamoOwienia obejmujacego wykonanie zadania ,, MODERNIZACIJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W



WODE — STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI PNIEWO GMINA BEDLNO” w

systemie ,,Zaprojektuj 1 wybuduj”.

ROZDZIAL | - CZESC OPISOWA.
1. Przedmiot zaméwienia — dane ogélne.

1.1 Lokalizacja w wojewodztwie.
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1.2 Lokalizacja w Powiecie Kutnowskim.

Nowe
Ostrowy

Krosniewice

1.3 Opis stanu istniejacego i wyjsciowego dla projektu - ujecie i stacja uzdatniania

wody w miejscowosci Pniewo.

Stacja uzdatniania wody w miejscowo$ci Pniewo zasila w wode obszar Gminy BedIno o
powierzchni ok. 6600 ha. Obecna znamionowa wydajno$¢ stacji uzdatniania wody wynosi -
150 m®/h, natomiast rzeczywista wydajno$¢ eksploatacyjna to ok. 80 m3/h.

Istniejace ujecie wody dla SUW Pniewo zlokalizowane jest na terenie stacji w
Pniewie, na dzialce nr 256/2 i1 pobiera wod¢ z 3 studni glebinowych (w tym jedna
rezerwowa), z utworow czwartorzedowych:

e Studnia 2 — Q = 80 m%/h, gtebokos¢ studni H = 70,0 m
e Studnia 3 - Q = 150 m%h, glebokosé studni H = 70,0 m
e Studnia4 - Q =120 m%Mh, glebokos¢ studni H = 73,0 m
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na pobor wod podziemnych z dnia 07.11.2014r.

(udzielonego na 20 lat), ujecie moze pobiera¢ wode w ilosci 150 m3/h.



Analiza fizyko-chemiczna wody z ujecia w Pniewie wykazuje, ze przekracza ona
dopuszczalne normy dla wody do picia, pod wzgledem zawarto$ci zwigzkoéw zelaza i
manganu i w tym zakresie wymaga uzdatniania. Najwi¢gkszy problem sprawia zawarto$¢ w
wodzie wysokiego stezenia chlorkoéw — okoto kilkudziesieciu procent ponad obowigzujgca
norm¢. Fakt ten zmusil wilasciciela stacji - Gming Bedlno, do poszukiwania rozwigzan
zmierzajacych do obnizenia zawartosci tych zwigzkow w wodzie.
Istniejaca stacja uzdatniania wody w miejscowosci Pniewo posiada urzadzenia zapewniajgce
maksymalng wydajno$¢ na poziomie 149,13 m3/h; 3600 m3/db i pracuje w ukladzie
dwustopniowego pompowania wody. Pobierana woda podlega uzdatnieniu. W sktad SUW
wchodza obiekty: ujecie wody podziemnej z 3 studni glebinowych, suw wyposazona w: 3
odzelaziacze, 3 odmanganiacze, 4 hydrofory, chloratory, pompownia II stopnia, 2 sprezarki,
zbiornik wyrownawczy wody czystej 150 m3; odstojnik wod poptucznych 40 m3; rurociagi
wody technologicznej, wody surowej, czystej i gospodarczej, sieci miedzy obiektowe,
bezodpltywowy zbiornik na S$cieki 2 m3, studzienka neutralizacyjna, drogi, o$wietlenie,
ogrodzenie. Budynek SUW sktada si¢ z czesci technologicznej i pomocniczo — ustugowej —
jest w dobrym stanie technicznym, jednak wymaga pilnej modernizacji, ze wzgledu na dtugi
okres uzytkowania.

Obecnie stacja w Pniewie pracuje na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na poboér
wod podziemnych z dnia 07.11.2014r. (udzielonego na 20 lat).

Z uwagi na dlugi okres eksploatacji oraz stopien zanieczyszczenia wody chlorkami

obecna technologia SUW wymaga pilnej wymiany.

W zwigzku ze znaczaca ucigzliwoscia, spowodowang zawartoscig w wodzie chlorkow,
przekraczajagcg dopuszczalne normy, podjeto decyzje o wykonaniu kompleksowej
modernizacji stacji uzdatniania wody i ujgcia wody w Pniewie wraz z budowa nowego ujecia
wody w miejscowosci Kamilew i budowa wodociagu wody surowej, taczacego nowe ujgcie z
SUW Koryta. Wykonany odwiert probny w Kamilewie wykazat mozliwo$¢ poboru wody
dobrej jakosci, nie zwierajgcej nadmiernej ilosci chlorkow, w iloéci $rednio dla jednej studni
50 m3/h, drugiej studni 10 m3/h. Zmieszanie wody z ujg¢ w Kamilewie i Pniewie pozwoli
uzyska¢ wode¢ uzdatniong o parametrach nie przekraczajacych obowigzujace normy w ilo$ci
149 m3/h.



1.4 Opis ogodlny projektowanej modernizacji systemu zaopatrzenia w wode — zakres

zamowienia, w tym robé6t budowlanych.

Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa tddzkiego, w powiecie

kutnowskim, na terenie gminy BedIno.

ZamoéOwienie obejmuje wykonanie niezbednych badan i analiz, zaprojektowanie,
uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym wodnoprawnych itp. oraz pozwolen na
budowe na modernizacje SUW i ujecia wody, zlokalizowanego w obrgbie Pniewo oraz
budowe nowego ujecia wody w miejscowosci Kamilew obrgb Kamilew wraz z wodociggiem
wody surowej laczacym to ujecie z SUW Pniewo oraz wykonanie robdt budowlanych,
uzyskanie ewentualnych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddanie do uzytkowania

wybudowanej infrastruktury.

Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest na terenie wojewodztwa tédzkiego, w powiecie

kutnowskim, na terenie gminy BedIno i obejmuje nastepujace dziatki:

Dot. SUW 1 ujecia wody Pniewo:
Dziatka Nr 256/1 obreb Pniewo
Dot. ujecia wody Kamilew:
Dziatka nr 64/2 obreb Kamilew

Dot. budowy rurociaggu wody surowej Kamilew - Pniewo:

L.p. Nr dzialki Nazwa obr¢bu Wlasnos¢
1 64/2 Kamilew Wtasnos¢ Gminy Bedlno
2 66/1 Kamilew Wtasno$¢ Gminy Bedlno
3 74 Kamilew Wiasno$¢ Gminy Bedlno
4 86/1 Kamilew Wiasnos¢ prywatna
5 102/4 Kamilew Wiasno$¢ prywatna
6 101/1 Kamilew Whiasno$¢ prywatna
7 99 Kamilew Wtlasno$¢ Gminy Bedlno
8 306/1 Plecka Dabrowa Wiasno$¢ Gminy Bedlno
9 103/1 Kamilew Wtlasno$¢ Gminy Bedlno
10 139 Plecka Dabrowa Wiasno$¢ prywatna
11 137/1 Plecka Dabrowa Wiasnos$¢ prywatna
12 136/1 Plecka Dabrowa Wiasno$¢ prywatna
13 135/3 Plecka Dabrowa Wiasno$¢ prywatna




14 134 Plecka Dabrowa Wtadanie Gminy Bedlno
15 161/1 Franciszkow Wiasno$¢ prywatna

16 160/1 Franciszkow Witasnos$¢ prywatna

17 159/1 Franciszkow Wiasno$¢ prywatna

18 189 Franciszkow Wiasnos¢ Gminy Bedlno
19 158 Franciszkow Witasnos$¢ prywatna

20 157 Franciszkow Wiasno$¢ prywatna

21 156 Franciszkow Witasnos¢ prywatna

22 155 Franciszkow Wiasno$¢ prywatna

23 154 Franciszkow Wtlasno$¢ prywatna

24 153 Franciszkow Wiasno$¢ prywatna

25 152 Franciszkow Wiasno$¢ prywatna

26 151 Franciszkow Wtlasno$¢ prywatna

27 150 Franciszkow Wiasno$¢ prywatna

28 149 Franciszkow Wtlasno$¢ prywatna

29 148 Franciszkow Wiasno$¢ prywatna

30 147 Franciszkoéw Wtlasno$¢ prywatna

31 146 Franciszkow Wiasno$¢ prywatna

32 138/3 Plecka Dabrowa Wiasno$¢ Powiat Kutnowski
33 49/2 Plecka Dabrowa Wiasno$¢ prywatna

34 49/1 Plecka Dabrowa Wiasnos$¢ prywatna

35 48 Plecka Dabrowa Wiasno$¢ prywatna

36 47 Plecka Dgbrowa Wtadanie Gmina BedIno
37 15 Plecka Dabrowa Wiasnos$¢ prywatna

38 14 Plecka Dabrowa Wiasno$¢ prywatna

39 13 Plecka Dabrowa Wtlasnos¢ prywatna

40 184 Franciszkow Wiasno$¢ Gmina Bedlno
41 365 Pniewo Wtasnos¢ Gmina BedIno
42 358 Pniewo Wtasnos¢ Gmina BedIno
43 241 Pniewo Wiasno$¢ prywatna

44 242 Pniewo Wtlasnos$¢ prywatna

45 260 Pniewo Wiasno$¢ prywatna

46 261 Pniewo Wiasno$¢ prywatna

47 259/3 Pniewo Wtasno$¢ Gminy Bedlno
48 258/2 Pniewo Wiasno$¢ Gminy Bedlno
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Gmina Bedlno posiada prawo do dysponowania wszystkimi powyzszymi
nieruchomos$ciami, badz jako wiasciciel dziatek objetych projektem, badz jako posiadajacy

stosowne dokumenty i zgody wtascicieli na realizacj¢ i eksploatacje inwestycji.

Obszar, na ktorym planowana jest realizacja inwestycji nie jest objety miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedsiewzigcie zostalo uwzglednione w wydatkach budzetowych oraz Wieloletniej

Prognozie Finansowej Gminy BedIno.

Celem bezposrednim realizowanego projektu jest zaopatrzenie w wode 3780
odbiorcéw na terenie Gminy Bedlno; uzyskanie wody uzdatnionej w wymaganej ilosci, o
parametrach zgodnych z obowigzujacymi przepisami. W konsekwencji celem projektu jest
stworzenie sprzyjajacych warunkow dla zycia i zamieszkania na terenie gminy, a tym samym

zachecajacych do osiedlania si¢ na tym terenie.

Obecny projekt przewiduje niezbedng modernizacj¢ systemu zaopatrzenia w wodg dla

obszaru zasilania z SUW Pniewo. Zaplanowano wykonanie robot budowlanych w zakresie:

- kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Pniewie — dziatka nr 256/1 obreb
Pniewo w zakresie uzyskania rzeczywistej wydajnosci stacji na poziomie 149 m3/h tj. ok.
1.879 m3/dobg, w tym modernizacj¢ ujecia wody w Pniewie o tacznej wydajnosci ok. 350
m3/h (jako rezerwa 120 m3/h); wykonanie rurociggéow taczacych studnie glebinowe ze stacja;
wymian¢ urzadzen technologicznych na nowe, modernizacje budynku SUW wraz z

zagospodarowaniem terenu

- budowy nowego ujgcia wody w miejscowosci Kamilew o wydajnosci $rednio 50 m3/h
(jedna studnia) + 10 m3/h (druga studnia) wraz z budowg rurociggu wody surowej, taczacego

nowe ujecie z SUW Pniewo o dlugosci ok. 6150 mb o $rednicy Dn 160.

Zmiany ilo$ci lub parametrow, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, z uwzglednieniem postanowien zawartych w umowie, nie bedg powodowaty
zmiany ustalonej kwoty umownej oraz przedtuzenia terminu wykonania prac. Uznaje si¢, iZ
pojecia, ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” lub ,,powinny” lub ,,wymaga si¢”
lub ,,beda”, sa tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte,

uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
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1.4.1 Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamoéwienie jest projektem inwestycyjnym, ktérego wyznaczony zakres dziatan ma

pozytywny wplyw na:
e zwickszenie atrakcyjnosci gminy jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku
e zwigkszenie atrakcyjnosci sektora handlu 1 ustug na terenie gminy
e kondycje¢ i zdrowi mieszkancow

Celem bezposrednim realizowanego projektu jest uzyskanie wody uzdatnionej w
wymaganej ilo$ci oraz jakosci odpowiadajacej obowigzujagcym przepisom i normom. W
konsekwencji celem projektu jest stworzenie na tereniec Gminy Bedlno sprzyjajacych
warunkow do zycia i zamieszkania, a w dluzszej perspektywie do naptywu nowych
mieszkancow.

Celem projektu jest rowniez pozytywny wplyw podjetych dziatan na intensyfikacje oraz
wzrost dynamiki rozwoju przedsigbiorstw na tym terenie, ktore zdecyduja si¢ na prowadzenie
dzialalnosci na terenie objetym projektem.
Celem realizacji projektu bedzie rowniez wzrost konkurencyjnosci i atrakcyjnosci Gminy,
przeciwdziatanie jej marginalizacji spotecznej, gospodarczej 1 przestrzennej. Zaklada sig, ze
zrealizowanie projektu wptynie pozytywnie na wyrdwnanie szans rozwojowych i
wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest Gmina BedIno.

Celem posrednim realizowanej inwestycji bedzie wzrost $wiadomosci ekologicznej
mieszkancow gminy. Miarg osiggni¢cia celu bedzie wzrost zaangazowania mieszkancow
gminy w podejmowane przez samorzad dzialania na rzecz rozwoju gminy i ochrony

srodowiska.

Cele spoteczno- ekonomiczne mozliwe do osiggnigcia w wyniku realizacji projektu to:

e zwigkszenie atrakcyjnosci Gminy dla jej obecnych i przysztych mieszkancow

e poprawa kondycji 1 stanu zdrowia mieszkancéw objetych obszarem oddzialywania

inwestycji

e umozliwienie osiggni¢cia pozadanego stanu $rodowiska przyrodniczego i zasobow

naturalnych
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e zwickszenie atrakcyjnosci gospodarczej i rozwoj zwigzanego z tym sektora ustug, co

powinno prowadzi¢ do tworzenia dodatkowych miejsc pracy
e poprawa wizerunku Gminy
e zwigkszenie atrakcyjnosci Gminy dla inwestoréw lokalnych i zewngtrznych

Inwestycja jest czescig polityki restrukturyzacji regionu i ma na celu przy$pieszenie
rozwoju spoteczno-gospodarczego gminy BedIno poprzez rozbudowe infrastruktury na jej

terenie.

1.4.2 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wode na terenie Gminy Bedlno w zakresie
modernizacji stacji uzdatniania wody i ujecia wody w Pniewie oraz budowy nowego ujecia
wody w Kamilewie wraz z rurociggiem wody surowej laczacym je z SUW jest inwestycja o
lokalnym znaczeniu spoleczno-ekonomicznym i nalezy do zadan wlasnych samorzadu.
Zostata ona zaliczona do waznych zadan gminy. Koniecznos$¢ jej realizacji wynika ze ztej
jakosci, obecnie produkowanej wody uzdatnionej, w zwigzku z wystgpowaniem znaczgcej
ilosci chlorkow w ujmowanej w Pniewie wodzie, a takze nie osiagganiem w zwigzku z tym
zakltadanej wydajnosci SUW. Konsekwencja ztej jako$ci wody zawierajacej chlorki jest

rowniez wysokie zuzycie urzadzen technologicznych SUW.

Jednym z oczywistych warunkoéw, niezbgdnych do spelnienia, w celu zachgcenia
mieszkancow i przedsigbiorcow do osiedlenia si¢/ rozpoczgcia dziatalnosci na tym terenie,
jest nieograniczony dostgp do dobrej jakosci wody. Stad realizacja inwestycji stanowi¢ moze
podstawe do wyboru, przez potencjalnych nowych mieszkancow, czy przedsigbiorcow,

lokalizacji obszaru oddziatywania projektu, jako miejsca zamieszkania/pracy.

Podkresli¢ nalezy, ze dobrze rozwinigta lokalna infrastruktura techniczna jest niezbegdna,
jako podstawowy element $wiadczacy o standardach rozwinigtego regionu, czy panstwa, CO
jest charakterystyczne dla krajow Unii Europejskiej. Dzigki realizacji projektu oczekiwane sa
wymierne efekty spoleczno-gospodarcze w postaci wzrostu ilo$ci mieszkancow, rozwoju
sektora przedsigbiorstw, czy iloSci nowych miejsc pracy oraz wzrostu zainteresowania gming

jako potencjalnym miejscem do pracy i zycia.

Korzysci bezposrednie wynikajgce z realizacji inwestycji to zapewnienie bezpieczenstwa

zaopatrzenia w wode i jakosci wody spelniajgcej wymagane parametry dla wszystkich
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odbiorcow zasilanych z gminnej sieci wodociggowe] w obszarze oddziatywania SUW

Pniewo.

Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie negatywnie oddzialywaé na $rodowisko naturalne,

zardwno w czasie prowadzenia robdt, jak i w czasie eksploatacji. Projekt realizowany bedzie
z zachowaniem zasady zréwnowazonego rozwoju oraz wspierat bedzie dgzenie do osiggnigcia
celu zachowania, ochrony i poprawy jakosci Srodowiska naturalnego poprzez zastosowanie w
ramach jego realizacji certyfikowanych materialow zgodnych 2z obowigzujacymi
wymaganiami prawa, w tym ochrony srodowiska oraz zastosowania w jego ramach rozwigzan
chronigcych srodowisko — stuzacych minimalizacji zuzycia energii 1 powodujacych uniknigcie
emisji zanieczyszczeh. W ramach wykonywania robot budowlanych przewiduje si¢
korzystanie z maszyn i urzadzen o niskiej emisji spalin. W ramach projektu — w czasie i po
jego zakonczeniu zachowana bedzie rowniez zasada ,,zanieczyszczajacy placi”, przektadajaca
si¢ na udziat finansowy podmiotéw w odbudowie §rodowiska naturalnego poprzez optaty za
gospodarcze korzystanie ze Srodowiska. W projekcie przewidziano zapobieganie wszystkim
skutkom, jakie inwestycja mogtaby wywota¢ w zakresie srodowiskowym.
W ramach realizacji projektu promowane bedzie bezposrednio efektywne gospodarowanie
zasobami naturalnymi, zapobieganie zmianom klimatu, a posrednio promowana bedzie
roznorodno$¢ biologiczna, odporno$s¢ na klgski zywiotowe oraz zapobieganie ryzyku
zwigzanemu z negatywnym oddzialywaniem na S$rodowisko poprzez pozyskanie i
wykorzystanie w projekcie materialow nie powodujacych degradacji srodowiska 1 urzadzen
energooszczednych. Powyzsze pozwoli wypehié zapisy art. 8 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Ponadto projekt nie oddziatuje negatywnie na obszary objete Siecig NATURA 2000, a
realizacja projektu wplynie na zwigkszenie réznorodnosci biologicznej poprzez podjecie
dzialan na rzecz poprawy jakosci powietrza - unikniecie emisji gazow cieplarnianych poprzez
zminimalizowanie zuzycia energii 1 zastosowanie, zamiast konwencjonalnych no$nikow
energii, energii odnawialnej - fakt zasilania stacji uzdatniania wody w energi¢ elektryczng
przy pomocy odnawialnych zrodet energii — instalacje PV. Na obszarze planowanego
przedsigwziecia nie znajdujg si¢ obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko

(Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz.1397) odstgpiono od potrzeby przeprowadzenia oceny
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oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko — nie stwierdzono zagrozen dla §rodowiska
powstajacych przez realizacje przedsigwzigcia.

Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych
1 hatas zwigzany z pracg maszyn i1 urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodow
obstugujacych budowe. Z tych tez powodow realizacja inwestycji moze w nieznacznym
stopniu zaktocié tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywaé
na klimat akustyczny, powierzchni¢ ziemi na terenach przylegtych. Uciazliwos$ci zwigzane z
fazg realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.
Na ograniczenie powyzszych ucigzliwo$ci duzy wptyw bedzie miala wlasciwa organizacja

robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

1.4.2.1 Parametry charakteryzujace obiekt i zakres robot.

Inwestycja obejmuje modernizacje systemu zaopatrzenia w wode W zakresie:

- kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Pniewie — dziatka nr 256/1 obreb
Pniewo w zakresie uzyskania rzeczywistej wydajnosci stacji na poziomie 149 m3/h tj. ok.
1.879 m3/dobg, w tym modernizacje ujecia wody w Pniewie o lacznej wydajnosci ok. 350
m3/h (jako rezerwa 120 m3/h); wykonanie rurociaggéw taczacych studnie glebinowe ze stacja;
wymiang¢ urzadzen technologicznych na nowe, modernizacje budynku SUW wraz z

zagospodarowaniem terenu

- budowy nowego ujecia wody w miejscowosci Kamilew o wydajnosci srednio 50 m3/h
(jedna studnia) + 10 m3/h (druga studnia) wraz z budowa rurociggu wody surowej, taczacego

nowe ujecie z SUW Pniewo o dlugos$ci ok. 6150 mb o $rednicy Dn 160.

Szczegotowy zakres zamowienia obejmuje:

SUW 1 UJECIE WODY PNIEWO

Stan istniejgcy

Stacje uzdatniania wody w Pniewie zasilaja w wodg¢ trzy studnie oznaczone jako nr 2 o
wydajnosci 80,0 m3/h, nr 3 o wydajnosci 150 m3/h i studnia awaryjna nr 4 o wydajnosci 120
m3/h. Stacja wyposazona zostala min. w: 3 odzelaziacze, 3 odmanganiacze, 4 hydrofory,
chloratory, pompownig¢ II stopnia, 2 sprezarki, zbiornik wyréwnawczy wody czystej 150 m3;

odstojnik wod poptucznych 40 m3; rurociagi wody technologicznej, wody surowej, czystej i
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gospodarczej, sieci miedzy obiektowe, bezodplywowy zbiornik na $cieki 2 m3, studzienke
neutralizacyjng. Budynek SUW sktada si¢ z czg$ci technologicznej i pomocniczo — uslugowe;j
—jest w dobrym stanie technicznym, jednak wymaga pilnej modernizacji, ze wzgledu na dhugi
okres uzytkowania. Teren SUW jest ogrodzony, zagospodarowany — chodniki, drogi,

oswietlenie — ze wzgledu na dtugoletni okres uzytkowania réwniez wymaga modernizacji.

Z uwagi na zanieczyszczenie ujmowanej wody chlorkami o wysokim stgzeniu,
ograniczong przez to wydajnoscig stacji i nadmiernym zuzyciem urzadzen, podjeto decyzje o

modernizacji stacji i ujecia wody w Pniewie.

Uktad technologiczny SUW PNIEWO
Projektowana wydajnos$¢ stacji uzdatniania wody w miejscowosci Pniewo, wg wskazanego

przez Gming BedIno bilansu zapotrzebowania na wodg, z uwzglednieniem rozwoju gminy do
2035 roku, wynosi - 149 m3/h tj. 1879 m3/db.

Pobor wody surowej bedzie odbywat si¢ z 4 uje¢ wod glebinowych. Z tego 3 ujecia sa
istniejagce w miejscowosci Pniewo tj. studnia nr 2, studnia nr 3, studnia nr 4. Ze wzgledu na
jako$¢ wody studni¢ nr 4 przewiduje si¢ jako awaryjng. Ostatnie ujecie wody bedzie
stanowita nowo projektowana studnia podstawowa nr 1 w miejscowosci Kamilew (+ 1 nowo
projektowana studnia awaryjna). W celu zmniejszenia stgzen zanieczyszczen przewiduj¢ sie
mieszanie strumieni wody z uje¢ w ponizszych konfiguracjach.

e Studnia nr 1 (nowo projektowana) przy petnej dostgpnej wydajnosci + Studnia nr
2,

e Studnia nr 1 (nowo projektowana) przy petnej dostepne; wydajnosci + Studnia nr
3,

Majac na uwadze powyzsze oraz jako$s¢ wody przyjeto nastgpujace rozwigzania uktad
uzdatniania wody:

e pompownia | stopnia — woda z uj¢¢ podziemnych podawana na uktad
technologiczny przy pomocy czterech pomp glebinowych, praca w parach. Ujecie
nr 4 jako rezerwowe.

e aeracja jednostopniowa — napowietrzanie wody bedzie odbywal sie w
pojedynczym aeratorze ci$nieniowym z wewnetrznym systemem mieszacza
statycznego o czasie przetrzymania minimum 180 sekund, ilo$ci powietrza 10%
ilosci wody; aerator przed filtrami.

e filtracja jednostopniowa — przewiduje si¢ jeden stopnien uzdatniania na zlozach
krawcowo katalitycznych, proces bedzie odbywac si¢ w filtrach cisnieniowych z
predkoscig filtracji vi< 6,0 m/h; zaktada si¢ nie mniej niz 8 filtrow DN2000

e retencja wody w zbiorniku retencyjnym o objetosci nie mniejszej niz 150m3

e pompownia Il stopnia — dystrybucja wody do sieci poprzez zestaw hydroforowy,
energooszczedny wyposazony w minimum S5 pomp gltownych, 1 pompe
rezerwowa i 1 pompe nocna;
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e wzruszanie zloza w filtrach — regeneracja powietrzem za pomoca pojedynczej
dmuchawy dostarczajacej powietrze do wzruszania ztoza w filtrach.,

o phukanie ztoza w filtrach — dystrybucja czystej wody za pomoca pojedynczej
pompy ptucznej do ptukania filtrow;

e dezynfekcja podstawowa za pomoca pojedynczej lampy UV i awaryjna za
pomocg chloratora.

Zestaw aeracji

e Dobor na minimalny czas kontaktu wody z powietrzem w aeratorze 180s.
e Pojedynczy zestaw aeracji

Szczegoty zawarto w zalaczniku nr 1 do PFU ,, Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Pniewo Gmina Bedlno”. Zestaw aeracji posiada¢ atest na kompletne
urzadzenie.

Spreiarki

e Doboér na 10% zapotrzebowanie powietrza do napowietrzanej wody.
Obciazenie pojedynczej sprezarki nie powinno przekraczaé 75%.

e Sprezarki tlokowe bezolejowa z funkcja automatycznego restartu po
zaniku napiecia, nalezy przewidzie¢ sprezarke rezerwowa.

e Zbiornik sprezarki pionowy nie mniejszy niz 250dm3 malowany
wewnetrznie.

Szczegbly zawarto w zalaczniku nr 1 do PFU , Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Pniewo Gmina Bedlno”.

Rozdzielnia Pneumatyczna

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji oraz do
zasilania sitownikéw pneumatycznych. Zadaniem cze$ci uktadu odpowiedzialnej za
przygotowanie powietrza dla sitownikow pneumatycznych jest zapewnienie
odpowiedniego cCisnienia oraz czystosci powietrza, zadaniem czeSci ukladu
odpowiedzialnej za przygotowanie powietrza dla napowietrzania jest zapewnienie
odpowiedniego ci$nienia powietrza, ilosci podawanego powietrza oraz czystosci.

W sktad rozdzielni pneumatycznej wchodzg nastepujace elementy:
— zawdr odcinajaco — napowietrzajacy
—  filtro — reduktor
—  filtr powietrza
—  przetwornik ci$nienia do kontroli powietrza podawanego na sitowniki
— regulator ci$nienia
— filtr mgty olejowe;j
— zawor elektromagnetyczny
— rotametr
— zawOr zwrotny
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Szczegbdty zawarto w zalaczniku nr 1 do PFU , Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowo$ci Pniewo Gmina Bedlno. Rozdzielnia pneumatyczna posiada atest PZH

Filtry odzelazienie i odmanganianie

e Doboér dla filtracji jednostopniowej, maksymalna predkos¢ filtracji - 6m/h
e Nie mniej niz 8 filtréw DN2000
e  Warstwa zloza katalitycznego o wysokosci minimum 30cm

Szczegdly zawarto w zalaczniku nr 1 do PFU ,Koncepcja modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Pniewo Gmina Bedlno. Zestawy filtracyjne
posiadaja atest PZH na kompletne urzadzenie.

Regeneracja filtra

Zestaw dmuchawy
o Dobér na intensywno$¢ plukania powietrzem 19 dm?3/sm?

o Pojedyncza dmuchawa

Szczegdty zawarto w zalaczniku nr 1 do PFU ,Koncepcja modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Pniewo Gmina Bedlno. Zestaw aeracji posiadaé
atest na kompletne urzadzenie.

Zestaw dmuchawy musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

Zestaw pompy plucznej

e Dobér na intensywno$¢ plukania woda 14 dm®/sm?
o Pojedyncza dmuchawa

Szczegoty zawarto w zalaczniku nr 1 do PFU , Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Pniewo Gmina Bedlno. Zestaw pompy plucznej musi posiadac atest
PZH na kompletne urzadzenie

Dopuszcza si¢ zabudowe zestaw pompy plucznej na wspolnej ramie z zestawem
hydroforowym

Armatura pomiarowa i odcinajgca
Przeplywomierze

Do pomiaru natezenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania
procesem uzdatniania przyjeto przeplywomierze elektromagnetyczne z przetwornikiem.

Przewiduje si¢ pomiar przeptywu na:

— wodzy surowej DN200

— wody uzdatnionej na sie¢ DN250
— wody ptucznej DN150

— wody po filtrach DN200

Szczegbdlty zawarto w zatagczniku nr 1 do PFU ,,Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Pniewo Gmina Bedlno.
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Przetworniki ciSnienia
Kontrola ci$nienia na uktadzie technologicznym za pomocg przetwornikéw
ci$nienia:
— narurociggu wody surowej
— na tloczeniu pompy ptuczne;j
— na tloczeniu dmuchawy
— na tloczeniu zestawu pomp sieciowych
— haprzygotowaniu powietrza

Przepustnice odcinajace, zawory zwrotne, laczniki amortyzacyjne

Szczegoty zawarto w zataczniku nr 1 do PFU ,,Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Pniewo Gmina Bedlno.

Pompownia gtowna II stopnia — zestaw hydroforowy

Dobor na ponizsze parametry:
— Wydajno$¢ maksymalna godzinowa 275 m3/h,

— Minimalna wysokos$¢ podnoszenia 50 m st. H2O.

— Nalezy przewidzie¢ pompe rezerwowa

— Zestaw wieloprzetwornicowy, energooszczedny

— Minimum 5 pomp glownych + 1 rezerwowa + 1 pompa nocna

— Dostawa przynajmniej 1 rozdzielni zdalnego odczytu parametrow sieci

Zestaw hydroforowy musi posiada¢ atest PZH.

Urzadzenie jest zgodne z Dyrektywa Europejska - dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

a rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami:

— 2006/95/WE — wyposazenie elektryczne przewidziane do stosowania w
okreslonym zakresie napig¢;
— 2004/108/WE — kompatybilnos¢ elektromagnetyczna.

STEROWANIE

Sterowanie za pomoca sterownika mikroprocesorowego z kolorowym panelem operatorskim 77, ktéry za
pos$rednictwem sygnatéw analogowych (4 - 20 mA) steruje wieloma przetwornicami czestotliwosci.

Sterownik ukladu pompowego powinien by¢ wyposazony w funkcje zaawansowanego oszczedzania energii
elektrycznej i redukcji strat wody oraz w tryb pracy pozarowe;j.

Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych oraz przed suchobiegiem za
pomoca pltywaka oraz wibracyjnego sygnalizatora poziomu cieczy umieszczonego w kolektorze ssawnym

zestawu.
SZAFA ZASILAJACO - STEROWNICZA UKLADU POMPOWEGO

Szczegoty zawarto w zatgczniku nr 1 do PFU ,,Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Pniewo Gmina Bedlno.

PODSTAWOWE FUNKCJE STEROWNIKA
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sterownik ma posiada¢ mozliwos¢, za posrednictwem sygnalow analogowych (4 - 20
mA), sterowania wieloma przetwornicami czestotliwosci,

sterownik ma posiada¢ mozliwo§¢ dokonywania automatycznej regulacji ci$nienia na
podstawie informacji otrzymywanych z przeptywomierza 1 wcze$niejszej
parametryzacji charakterystyki sieci w funkcji H=f(Q),

Sterownik dzigki wspdlpracy z przeplywomierzem i lokalnym przetwornikiem
ci$nienia utrzymuje zadane zmienne ci$nienie zalezne od chwilowych przeptywow,
ograniczajac dzicki temu zuzycie energii i redukujac ilo$ci wody traconej w wyniku
wyciekow sieci. Sterownik ma posiada¢ mozliwo$¢ zdefiniowania co najmniej 16
punktow H=f(Q). Algorytm powinien umozliwia¢ prace ze zmiennym lub stalym
ciSnieniem z mozliwoscia wprowadzenia korekt przez operatora. Pompy maja
zalaczaé/wytacza¢ sie utrzymujac ciSnienie na podstawie ustawionych progow
przeptywu. Sterownik ma umozliwi¢ operatorowi dokonywanie szybkich zmian
zakresow przeplywow i1 odpowiadajacych im ci$nien z poziomu panelu operatorskiego
sterownika oraz zapewni¢ mozliwo$¢ podiaczenia zewnetrznego systemu wizualizacji
SCADA i dokonywana tych czynno$ci w sposob zdalny. Zmiana parametréw powinna
odbywac si¢ poprzez tatwa do obstugi 1 intuicyjng tabele Q-H

sterownik ma posiada¢ mozliwo$¢ optymalizacji ci$nienia generowanego przez zestaw
pompowy, na podstawie informacji o ci$nieniu panujagcym w zdalnych punktach
pomiarowych, w czasie rzeczywistym.

sterownik ma posiada¢ mozliwos¢ sterowania jedna pompa o mniejszej wydajnosci
(nocnej),

sterownik ma posiada¢ mozliwo$¢ ochrony sieci przed uderzeniem hydraulicznym
przy napehlianiu pustego rurociggu. Sterownik np. po zaniku zasilania i wykryciu
spadku ci$nienia ponizej zadanego poziomu, uruchamia pompy z zadanym wczesniej
opoznieniem czasowym. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ nastaw: czasu aktywacji,
cisnienia aktywujgcego funkcje oraz mozliwosc¢ dezaktywacji.

sterownik ma posiada¢ mozliwo$¢ wyboru trybu pracy pomigdzy trybem
energooszczednym, a pozarowym. Przelaczanie pomiedzy trybami, musi odbywac
si¢ w mozliwie krotkim czasie, za pomocg przycisku (tryb energooszczedny i tryb
pozarowy) zlokalizowanych na gtéwnym ekranie panelu operatorskiego.

Zadaniem funkcji jest umozliwienie pracy zestawu ze statym zwigkszonym ci$nieniem
w czasie prowadzonej akcji gasniczej, trybie tym sterownik ma dezaktywowaé
energooszczedng regulacje cisnienia wg charakterystyki Q-H 1 przejs¢ do pracy ze
statym podwyzszonym ci$nieniem pozarowym. W trybie pozarowym informacje ze
zdalnych czujnikéw pomiarowych powinny by¢ ignorowane a operator powinien mie¢
mozliwo$¢ podwyzszenia ci$nienia. Uruchomienie z poziomu SCADA lub z poziomu
panelu operatorskiego HMI.

sterownik ma posiada¢ mozliwo$§¢ komunikacji z systemami nadrzednymi przy
wykorzystaniu portow komunikacyjnych (protokoty komunikacyjne do uzgodnienia).
sterownik ma umozliwia¢ sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiednie]
kolejnosci zalgczania 1 wytaczania pomp (przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),
sterownik ma uniemozliwia¢ jednoczesne zataczanie wigcej niz jednej pompy,
przesuwajac w czasie rozruchy poszczegdlnych pomp,

sterownik ma blokowa¢ mozliwo$¢ natychmiastowego wiaczenia/wylaczenia pompy
po wylaczeniu/wlaczeniu poprzedniej. Zabezpieczenie przed pulsacyjna prace w
przypadku gwattownych zmian poboru wody,

sterownik ma pozwoli¢ na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujacych
jednoczesnie,
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— sterownik ma zabezpieczy¢ zestaw przed suchobiegiem, wylaczajac kolejno
poszczegbdlne pompy zestawu gdy poziom wody w zbiorniku retencyjnym obnizy si¢
ponizej warto$ci zadane;j,

— sterownik ma niezwlocznie wylagczy¢ pompy w przypadku przekroczenia
dopuszczalnego cisnienia w kolektorze ttocznym,

— sterownik ma umozliwia¢ przetaczanie pomp, w czasie malych poborow wody
zapewniajac ich optymalne wykorzystanie,

— sterownik ma umozliwi¢ wspotprace z komputerem za pomoca potaczenia kablowego
poprzez tacze ethernetowe,

— sterownik ma umozliwia¢é automatyczng zmian¢ parametréw pracy zestawu w
zadanych przedziatach czasowych,

— sterownik ma posiada¢ mozliwo$¢ odczytu podstawowych parametréw (wyswietlacz
na drzwiach szafy): poziom lustra wody w zbiornikach, tloczenia,
obroty/czgstotliwos¢ silnika z przetwornica,

— montaz sterownika ma zapewni¢ stopien ochrony IP 54 od strony zewnetrznej
rozdzielni,

— sterownik oznakowany znakiem CE.

Lampa UV
Na sie¢ wodociggowo nalezy zaprojektowac¢ lampe UV

Parametry doboru:

—  Wydajnosé przeptywu Q = mnie mniej niz 350 m*/h
— Najmniegj 4 promienniki 400W

— Materiat reaktora stal 316

— Lampa niskoci$nieniowa

—  Zywotno$¢ promiennikéw 16 000 h

— Promienniki amalgamatowe

— Zasilanie -230 V

Moc lampy oraz dobor ostateczny nalezy potwierdzi¢ po otrzymaniu wynikow
transmisyjno$ci wody uzdatnionej

Osadnik wod poptucznych

—  Objetos¢ catkowita ponizej strefy przemarzania gruntu 80m?®

—  Objeto$é czynna osadnika nie mniejsza niz 60m?,

—  Objetosé czesci osadowej nie mniejsza niz 20 m®

—  Wysokos$¢ warstwy osadowej nie mniej niz 1,0m,

— Wewnatrz zabezpieczenie powloka z atestem PZH

—  Zewngtrzne zabezpieczenie przed przesigkaniem wod gruntowych

Oczyszczalnia wod popltucznych

Na podstawie badan pilotowych dobrano Oczyszczalni¢ Wod Poplucznych skladajaca
si¢ z nastepujacych elementow:

Wyposazenie Oczyszczalni Ilos¢
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Zestaw dwoch pomp nadosadowych o wydajnosci
Q=8,4m%/godz. i wysokos$ci podnoszenia H=10m z
ptywajacymi koszami ssawnymi (sterowanie pracg pomp
odbywa si¢ za pomoca przetwornic czestotliwosci)

1kpl. (2 pompy + 2

kosze ssawne

+2

boje ptywajace)

Uktad dozowania koagulantu z dozownikiem koagulantu
ze zbiornikiem 1000l i mieszadtem elektrycznym oraz
zewngtrzng wanna wychwytowa o pojemnosci minimum
1000I.

1 kpl.

Komora mieszania z mieszadtem szybkoobrotowym

1 szt.

Komora reakcji o objetosci 3m?

1 szt.

Osadnik wielostrumieniowy z ptytami separacyjnymi o
polu powierzchni minimum 35m? wyposazony w system
dynamicznego czyszczenia powietrzem oraz zgarniacz
mechaniczny.

1 kpl.

Uktad regulacji odprowadzenia osadoéw z elektryczng
przepustnicg regulacyjng sterowang automatycznie.

1 kpl.

Zbiornik oczyszczonych wod poplucznych o objetosci
2m?®

1 szt.

Zestaw dwoch pomp przewalowych (sterowanie praca
pomp odbywa si¢ za pomocg przetwornic czestotliwosci)
o wydajnosci Q=7m?3/godz i wysokosci podnoszenia
H=30m

1kpl. (2 pompy

+armatura

odcinajaco zwrotna).

Uktad kontroli m¢tnosci z systemem czyszczenia
ultradzwigkami oraz Armaturg montazowg umozliwiajaca
montaz 1 demontaz czujnika bez rozkrgcania instalacji w
celach jego kontroli, kalibracji i konserwaciji.

1 kpl.

10.

Uktad dezynfekcji z lampg UV o wydajno$ci min.
Q=12m?/godz (powi¢kszona wydajnos$¢ ze wzgledu na
bezwladnos¢ regulatora PID) przy transmisji
UV=70% wyposazong W automatyczny mechaniczny
system czyszczacy sterowany za pomocg sterownika
mikroprocesorowego typu PLC.

1 kpl.

11.

Uktad sterowania przeptywem oczyszczonych wod
poplucznych

1 kpl.

12.

Orurowanie technologiczne ze stali 316L trawionej i
pasywowanej

1 kpl.

13.

Podest technologiczny i drabinka ze stali 316L trawionej i
pasywowanej

1 kpl.

14.

Wyposazenie odstojnika popluczyn z wyposazeniem ze
stali 316L trawionej i pasywowanej

1 kpl.

15.

Uktad usuwania osadu z jedng pompa o wydajnosci
Q=8,4m%/godz. i wysokosci podnoszenia H=10m
(sterowanie pracg pompy odbywa si¢ za pomoca
przetwornicy czgstotliwosci).

1 kpl.

16.

Uktad automatycznej kontroli i sterowania pracg
Oczyszczalni Wod Poptucznych

1 kpl.

17.

System wizualizacji SCADA wsp6lny z SUW

kpl.
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Szczegbdly zawarto w zataczniku nr 1 do PFU ,,Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Pniewo Gmina Bedlno.

Dozownik podchlorynu sodu

W skiad zestawu wchodza:
e pompka
podstawka pod pompke
mieszadlo typu ubijak
zestaw czerpalny
czujnik poziomu
zawor dozujacy
waz dozujacy PE
zbiornik dozowniczy minimum 100 |

Osuszacz powietrza

Osuszacze przeznaczone s3 do intensywnego osuszania pomieszczen i materiatbw w nich
zgromadzonych oraz do utrzymywania poziomu wilgotnosci w pomieszczeniach w zakresie
40 — 100 %. Ze wzgledu na specyfike konstrukcji (kota transportowe o $rednicy 250mm)
moga by¢ tatwo przemieszczane po nierdwnym terenie, stad tez maja szerokie zastosowanie
w pracach remontowo-budowlanych i ustugach osuszania. W osuszaczach grupy AMB
zastosowano uklad automatycznego rozmrazania goracymi parami w zwigzku z tym moga
pracowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza zawiera si¢ w przedziale
3°C...35°C. Standardowo wyposazone sa w gniazdo wyjsciowe do podtaczania higrostatu
zewnetrznego.

Szczegoty zawarto w zataczniku nr 1 do PFU ,,Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Pniewo Gmina Bedlno.

Rurociggi technologiczne, instalacja powietrza

Szczegbly zawarto w zataczniku nr 1 do PFU ,,Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowo$ci Pniewo Gmina Bedlno.

W ramach zamoéwienia nalezy przewidzie¢ demontaze istniejacych urzadzen na terenie

SUW i ujecia wody w Pniewie, w tym wyposazenia budynku SUW.

ELEKTRYKA, STEROWANIE, AKPIiA
Rozdzielnia Technologiczna RT

Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnig zawierajacg urzadzenia posrednie dla
elementow elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni
Energetycznej (Gtownej) napigciem 3x400V kablem pigciozytowym.

Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie m.in.:

e pompami glebinowymi;

e pomp3a ptuczng;

e dmuchawg;

e pompa/przepustnicg w odstojniku;
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elektrozaworami napedoéw przepustnic filtrow.

oraz zasilanie m.in.:

Sprezarki
Przeptywomierzy

Sond hydrostatycznych
Przetwornikdw cis$nienia
Lampy UV

Znajdujg si¢ w niej rowniez zabezpieczenia zwarciowe, 1 zabezpieczenia termiczne dla
zasilanych urzadzen. Jest ona takze miejscem przytaczenia wszelkich elementow
pomiarowo - kontrolnych takich jak:

analogowe przektadniki pragdowe (kontrola suchobiegu w trybie
automatycznym poprzez pomiar pradu biegu jatowego silnikow pomp
glebinowych);

sonda hydrostatyczna w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, studniach
glebinowych

i odstojniku poptuczyn (pomiar analogowy poziomu wody);

przeptywomierzy;

przetwornikow cisnienia (analogowy pomiar ci$nienia).

Szczegoty zawarto w zatgczniku nr 1 do PFU ,,Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowo$ci Pniewo Gmina Bedlno.

Rozdzielnia Zestawu Hydroforowego RZH

Rozdzielnia RZH zawiera zasilanie i sterowanie zestawem pomp sieciowych. Zasilana z
Rozdzielni Gtownej. Sterowanie za pomocg sterownika z panelem HMI, ktory
wspolpracuje z przetwornicami czestotliwosci — sterowanie tego rodzaju pozwala na
ustabilizowanie ci$nienia w rurociggu ttocznym. W celu rOwnomiernego zuzywania si¢
pomp zestaw wyposazono w sterowanie uktadem przetwornicy. Przetwornice dla kazde;j
pompy umiesci¢ w szafie zestawu hydroforowego. Zestaw pompowy posiada komplet
zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem.

Szafa sterownicza jest wyposazona w:

Sterownik, ktéry ma mozliwo$¢ komunikacji. Wyposazony jest port Ethernet 1
posiada dodatkowe wejscia pomiarowe pozwalajace na podlaczenie réoznych
urzadzen pomiarowych, takich jak ci$nieniomierze, przeptywomierze i czujniki
temperatury. Mozliwo$¢ odczytu z panelu sterownika

(wyswietlacz na drzwiach szafy): ci$nienia ssania, tloczenia, obroty/
czestotliwos¢ silnika z przetwornica. Wyswietlacz jest wykonany w stopniu
ochrony minimum IP 54,

Szafa sterownicza jest wyposazona w odrgbne moduty sterownika 1 klawiatury.
Aparatur¢ zabezpieczajaco-laczeniowq: wylacznik silnikowy (zabezpieczenie
zwarciowe i termiczne).

Kontrole faz zasilania: spadek napigcia, asymetria, kolejno$¢ faz, roztacznik
gléwny.

Kontrolg ci$nienia: przetwornik cisnienia.

Sygnalizacj¢ zasilania, pracy pomp, r¢czne zalaczanie pomp —  pokretla
podswietlane.

Obudowa jest: metalowa, malowana proszkowo RAL 7035 o stopniu ochrony
minimum IP 54.
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—  Przetwornik ci$nienia jest zamontowany do rozdzielni za pomoca ztaczy o
stopniu ochrony IP 68, umozliwiajgcych tatwg wymiane.

Zasilanie i sterowanie pracq urzqdzen technologicznych
Sprezarka

Zastosowany w ukladzie technologicznym agregat spr¢zarkowy przeznaczony jest do

wytwarzania sprezonego powietrza dla celow napowietrzania wody surowej w aeratorze

oraz na potrzeby sterowania przepustnicami odcinajacymi z napedem pneumatycznym.
Zasilanie sprezarki nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy ,,RT”.

Szczegoty zawarto w zataczniku nr 1 do PFU ,,Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania

Wody w miejscowosci Pniewo Gmina Bedlno.

Aerator

Proces napowietrzania wody surowej odbywac si¢ bedzie w aeratorze ci$nieniowym.
Odpowiednia ilo§¢ powietrza w aeratorze regulowana bedzie za posrednictwem

elektrozaworu i rotametru umieszczonych
w rozdzielni pneumatycznej. Uklad sterowania aeratorem pozwala na jego prace w
dwoch trybach tj.:

e automatycznym - doprowadzenie spr¢zonego powietrza uaktywnione jest
zalaczeniem ktorejkolwiek pompy glebinowe;,

e rgcznym — doprowadzenie sprezone powietrze do aeratora mozliwe jest
niezaleznie od pracy automatycznej

Szczegoty zawarto w zatgczniku nr 1 do PFU ,,Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowo$ci Pniewo Gmina Bedlno.

Filtry

Proces filtracji wody ma przebiega¢ w systemie jednostopniowym.
Kazdy filtr powinien posiada¢ m. in.:

- sze$¢ przepustnic odcinajacych z napedem pneumatycznym dwustronnego
dziatania i zaworem elektromagnetycznym rozdzielajacym monostabilnym 5/2
droznym
Proces uzdatniania wody w trybie automatycznym odbywaé sie bedzie pod
nadzorem sterownika swobodnie programowalnego PLC. Proces plukania
filtréw odbywac si¢ bedzie w systemie wodno powietrznym.

Uktad sterowania procesem ptukania filtrow poza trybem automatycznym ma posiadaé
mozliwo$¢ przejscia w tryb sterowania ,,rgcznego”. Pozwala to na uruchomienie procesu
ptukania dowolnego filtra niezaleznie od w/w warunkow z poziomu panelu operatorskiego na
rozdzielnicy technologicznej.

Szczegbdly zawarto w zataczniku nr 1 do PFU ,,Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Pniewo Gmina Bedlno.

Pompa dozujaca podchloryn

W ukladzie technologicznym stacji uzdatniania wody zaprojektowaé pompe dozujaca
podchloryn sodu. Pompa dozujaca bedzie zlokalizowana w chlorowni. Pompa dozujaca
bedzie wyposazona we wilasny przewdd zasilajacy z wtykiem sieciowym, stad w
instalacji  zasilajacej nalezy przewidzie¢ montaz gniazda wtykowego 230V, 10/16A.
Pompa dozujaca sterowana bedzie z rozdzielnicy ,,RT”.
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Podstawowym trybem pracy pompy dozujacej jest tryb automatyczny.

Pompa dozujagca posiada takze mozliwos¢ przejscia w tryb sterowania ,,Reczny-
Lokalny” za posrednictwem przyciskoéw znajdujacych si¢ na panelu sterowania pompy.
W tym trybie pracy pompa moze dozowaé w sposdb ciggly z wydajnoscig ustawiong
przyciskami na panelu pompy.

Szczegbdly zawarto w zataczniku nr 1 do PFU ,,Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Pniewo Gmina Bedlno.

Zbiornik retencyjny

W uktadzie technologicznym przewidziano zbiornik magazynowy o objg¢tosci minimum
150m3 wody. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w sond¢ hydrostatyczng z perforowang rura
ostonowa. Montaz w/w sondy w rurze perforowanej zapobiegnie przemieszczeniu si¢ sond
pod wptywem turbulencji wody w zbiorniku. Sonda hydrostatyczna ma zabezpieczaé
zbiornik magazynowy wody przed przelaniem oraz zabezpieczenie pompy ptucznej przed
praca na suchobiegu. W zbiorniku retencyjnym nalezy zaprojektowaé rowniez ptywak, ktory
stanowi zabezpieczenie pomp sieciowych przed suchobiegiem.

W zbiorniku magazynowym wody uzdatnionej kontrolowane beda dwa stany alarmowe tj.:

- graniczny poziom gorny (poziom przelania) —  kontrolowany za
posrednictwem sondy hydrostatyczne;j.

Przekroczenie poziomu wody powyzej poziomu przelewu ma spowodowac
awaryjne wylaczenie pomp glebinowych. Obnizenie poziomu wody ponizej
poziomu przelewu ma spowodowac usuniecie blokady pracy pompy glebinowej,

- graniczny poziom dolny (suchobiegu zestawu pompowego) — kontrolowany
za posrednictwem plywaka. Obnizenie poziomu wody ponizej poziomu
suchobiegu pomp sieciowych spowoduje  wylaczenie pomp  zestawu
pompowego sieciowego. Ponowne uruchomienie pomp mozliwe bedzie po
napetnieniu zbiornikoéw do poziomu powrotu po sucho biegu.

Zestaw Hydroforowy

Pompowanie wody do sieci wodociggowej bedzie realizowane za posrednictwem
zestawu pompowego ll-go stopnia. Uklady zasilania 1 sterowania pracg pomp zestawu
I1l-go stopnia zostang zabudowane w rozdzielnicy ,,RZH” dostarczanej jako komplet z
zestawem pompowym. Do kazdej pompy zestawu II-go stopnia nalezy doprowadzié
kabel zasilajacy ekranowany o typie i przekroju wg listy kablowej. Wszystkie pompy
nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami przecigzen 1 zwar¢ za posrednictwem wylacznikow
silnikowych.

Podstawowym trybem sterowania pompami zestawu Ill-go stopnia jest tryb
automatyczny. W tym trybie sterowanie odbywa si¢ za posrednictwem przetwornika
cisnienia zabudowanego na kolektorze tlocznym zestawu pompowego. Stabilizowana
wielkos$¢ tzn. ci$nienie wody w sieci, zamieniana jest w tym przetworniku na standardowy
sygnat pradowy 4-20mA, ktory doprowadzony jest do sterownika PLC w rozdzielnicy RZH.
Warto$¢ zadana ci$nienia wody na wyjsciu z zestawu pompowego utrzymywana jest w
funkcji zapotrzebowania (przeptywu) wody, z pominigciem udzialu pracownikow stalej
Obstugi 1 dozoru.

Uktad sterowania pracg pompowni pozwala na przejScie do trybu sterowania
»recznego”, w ktorym zestaw moze pracowaé na ,,sztywno”. Poszczegdlne pompy sa
wowczas zatgczane przelacznikami umieszczonymi na drzwiach rozdzielnicy zasilajaco-
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sterowniczej ,,RZH”. W tym trybie pracy wszystkie zabezpieczenia dziatajg tak jak w
pracy automatycznej. Uktad w trybie pracy recznej zostat wyposazony w mozliwos¢
pracy bez udziatu falownika (przejscie w tryb pracy hydroforowej w przypadku awarii
falownika).

Szczegdty zawarto w zatgczniku nr 1 do PFU ,,Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Pniewo Gmina Bedlno.

Pompa pluczna

W projektowanym ukladzie technologicznym zastosowano pomp¢ ptuczaca przeznaczona
do podawania wody w procesie ptukania filtrow. Zasilanie pompy pluczacej
wyprowadzone jest z rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej RT kablem wg listy kablowej.
Uktad sterowania pompa pluczaca pozwala na jej prace w dwoch trybach tj.:

- w trybie automatycznym,

- w trybie ,,recznym”.
Wybér trybu pracy pompy plucznej oraz jej zalaczenie w trybie ,,recznym” bedzie sig
odbywa¢ za pomoca przetacznika umieszczonego na elewacji zewnetrznej rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej RT.
Szczegbly zawarto w zatgczniku nr 1 do PFU ,,Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Pniewo Gmina Bedlno.

Dmuchawa

Zastosowana w ukladzie technologicznym dmuchawa przeznaczona jest do celow
spulchniania ztoza filtracyjnego w procesie ptlukania filtrow. Zasilanie dmuchawy nalezy
wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RT.
Uklad sterowania dmuchawg pozwala na jej pracg w dwoch trybach tj.:

- w trybie automatycznym,

- w trybie ,,recznym”.
Wyboér trybu pracy dmuchawy oraz jej zalagczenie w trybie ,recznym” bedzie si¢
odbywaé za pomoca przelacznika umieszczonego na elewacji zewngtrznej rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej RT.
Szczegoty zawarto w zataczniku nr 1 do PFU ,,Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Pniewo Gmina Bedlno.

Rozdzielni Technologicznej oczyszczalni wod poplucznych

Rozdzielnia Technologiczna (RT - OWP) obwody sily, sterowania i automatyki.
Zasilana jest rozdzielni energetycznej (Glownej) napigciem 3 x 400V kablem
pigciozytowym.
Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie m.in.:

e zestawem pomp przewatowych (zasilanie za pomocg falownika),

e zestawem pomp nadosadowych (zasilanie za pomoca falownika),

e pompg osadu (zasilanie za pomocg falownika),,

e pracg rozdzielni lampy UV (wysyla sygnal zalacz/wylacz oraz monitoruje

parametry pracy),

e przepustnicag w regulacyjng na odcieku zageszczonych osadow,

e przepustnicami elektrycznymi,

e zastawem dozujacym koagulant,

e mieszadltem szybkoobrotowym,
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e mieszadtem wolnoobrotowym
e zgarniaczem (opcja),
e systemem dynamicznego czyszczenia powietrzem.
oraz zasila i zbiera sygnaty z m.in.:
e czujnika me¢tnosci,
e przeplywomierzy,
e sond hydrostatycznych (odstojnik, zbiornik oczyszczonych wod poplucznych),
e lampy UV,
e analogowych przektadnikoéw pradowych,
e ukladu dozowania koagulantu.

Znajduja si¢ w niej zabezpieczenia zwarciowe 1 zabezpieczenia termiczne dla
zasilanych urzadzen. Jest ona takze miejscem przytaczenia wszelkich elementow
pomiarowo — kontrolnych. Wyswietlanie  parametréw  pracy, wykresow,
wizualizacyjnych schematéw technologicznych oraz wprowadzanie nastaw do
rozdzielni oczyszczalni wod poptucznych odbywa si¢ poprzez wspdlny z SUW
kolorowy panel dotykowy (przekatna min. 157).

Szczegoty zawarto w zataczniku nr 1 do PFU ,,Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Pniewo Gmina Bedlno.

Pozostale wytyczne elektryczne:

- w odstojniku wod poplucznych nalezy zaprojektowac sonde hydrostatyczng
- w kazdym zbiorniku retencyjnym nalezy zaprojektowa¢ sond¢ hydrostatyczng oraz
ptywak
- nalezy zaprojektowa¢ Rozdzielnie Gtéwng RG ktora zasila potrzeby wiasne SUW np.
obwody o$wietlenia, gniazd,

ogrzewania oraz zasila rozdzielnie RT i RZH,
- wszystkie urzadzenia technologiczne: pompy glebinowe, sprezarki, dmuchawa, pompa
ptuczna, elektrozawory

przy sitownikach pneumatycznych, przeplywomierze powinny by¢ zasilane i
sterowane z rozdzielni

technologicznej,
- rozdzielnia technologiczna 1 rozdzielnia zestawu hydroforowego powinny by¢ zasilane
z rozdzielni gléwnej,
- w pomieszczeniu chlorowni nalezy przewidzie¢ gniazdko 230V do zasilania
chloratora, pomieszczenie nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi chlorowni.
- do zasilania spr¢zarek nalezy przewidzie¢ gniazda trojfazowe,
- lampe UV nalezy zasili¢ oraz sterowac z rozdzielni sterujgcej zestawu hydroforowego
- na czas modernizacji SUW nalezy zdemontowac istniejacg instalacje PV o mocy, 39,4
kWe, a nastgpnie ponownie zamontowac; w rozwigzaniach instalacji zasilania SUW w
energi¢ elektryczna, nalezy przewidzie¢ zasilanie z instalacji PV; nalezy przewidzie¢
indywidualny pomiar produkcja energii z instalacji PV.
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Monitoring i wizualizacja SUW

Opis systemu wizualizacji i monitorowania urzadzen SUW
Aby udostepni¢ nadzoér nad pracg urzadzen technologicznych stacji uzdatniania wody, nalezy
zaprojektowa¢ wykonanie systemu umozliwiajgcego wizualizacj¢ 1 monitorowanie urzadzen,
pozwalajacego zaré6wno na lokalny jak i zdalny dostep do parametrow pracy urzadzen oraz
graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji). Projektowany system oparty bedzie na
licencjonowanym pakiecie oprogramowania SCADA. W celu prowadzenia zdalnego nadzoru
pracy urzadzen inwestor/uzytkownik winien zapewni¢ stale tacze internetowe w budynku
SUW (telefoniczne, kablowe lub radiowe o przepustowosci co najmniej 512 Kb/s z modemem
1 publicznym statycznym adresem IP) do przesytlu danych na odleglo$¢ (np. do siedziby
uzytkownika). Mozliwe jest podlaczenie stacji do Internetu przez kartg SIM z uruchomiong
ustugg — statyczny, publiczny adres IP (Orange, T-Mobile, Plus GSM) — warunkiem
koniecznym jest zapewnienie zasi¢gu operatora.
System Wizualizacji ma pozwala¢ na biezaca obserwacj¢ parametrow pracy urzadzen,
rejestracje wybranych parametrow w plikach historycznych oraz ich wyswietlanie w formie
wykresow.

Szczegobty:

e rozdzielnica technologiczna ze sterownikiem PLC z udostgpnionymi
rejestrami,

e rozdzielnica zestawu hydroforowego ze sterownikiem dedykowanym z
udostepnionymi rejestrami,

e rejestracja zdarzen historycznych (alarmowych, zatgczen/wylaczen dotyczaca
urzadzen wymienionych ponizej w pkt. Wizualizacja urzadzen (schemat
technologiczny))

e wykresy biezagce - mozliwos¢ wiaczenia wykresu i1 podglad wartosci
zmiennych na wykresie w czasie rzeczywistym

e wykresy historyczne - wszystkie parametry przedstawione na wykresie z
mozliwoscig wyboru przedziatu czasowego (za okres min 1 rok wstecz)

e animacja obiektow - stan urzadzen: praca, awaria, postdj, suchobieg, brak
komunikacji; stan przepustnic: otwarta/zamknigta

e dostep do aplikacji przez przegladarke internetowa (ze wszystkimi
funkcjonalnos$ciami gltéwnej aplikacji dla 1 uzytkownika - przy zapewnieniu
dostepu do Internetu przez Inwestora)

e lokalny dostep do aplikacji przez 2 uzytkownikéw (tylko podglad) + 1 admin
(peten dostep)

Szczegoty zawarto w zataczniku nr 1 do PFU ,,Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Pniewo Gmina Bedlno.

Opis systemu wizualizacji i monitorowania urzadzen Oczyszczalni Wod Poplucznych
OwP

Aby udostepni¢ nadzoér nad pracg urzadzen technologicznych stacji uzdatniania wody,
projektuje si¢ wykonanie systemu umozliwiajgcego wizualizacje 1 monitorowanie urzadzen,
pozwalajacego zaréwno na lokalny jak i zdalny dostep do parametrow pracy urzadzen oraz
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graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji). Projektowany system oparty bedzie na
licencjonowanym pakiecie oprogramowania SCADA. W celu prowadzenia zdalnego nadzoru
pracy urzadzen inwestor/uzytkownik winien zapewni¢ stale lacze internetowe w budynku
SUW (telefoniczne, kablowe lub radiowe o przepustowosci co najmniej 512 Kb/s z modemem
i publicznym statycznym adresem IP) do przesylu danych na odlegto$¢ (np. do siedziby
uzytkownika). Mozliwe jest podtaczenie stacji do Internetu przez kartg¢ SIM z uruchomiong
ustugg — statyczny, publiczny adres IP (Orange, T-Mobile, Plus GSM) — warunkiem
koniecznym jest zapewnienie zasiggu operatora.

System Wizualizacji pozwala na biezaca obserwacje parametrow pracy urzadzen, rejestracje
wybranych parametrow w plikach historycznych oraz ich wyswietlanie w formie wykresow.
Szczegdty zawarto w zatgczniku nr 1 do PFU ,,Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowo$ci Pniewo Gmina BedIno.

Studnie glebinowe SUW PNIEWO
Wydajnos$¢ z ujegcia:
e Studnia nr 2-80m3/h
e Studnia nr 3 - 150m3/h
o Studnia nr 4 —120m3/h

W ramach modernizacji zaplanowano wymiang¢ uzbrojenia istniejacych studni glgbinowych
ujecia Pniewo. Kazdg studnie nalezy wyposazy¢ w nowa pompe glebinowa wraz z osprzgtem.
Nalezy wykona¢ nowe rurociagi wody surowej taczace istniejace studnie ze stacjg uzdatniania
wody. Wszystkie studnie powinny posiada¢ mozliwos¢ odczytu poziomu wody oraz regulacji

obrotow pomp glebinowych.

Pompy glebinowe — wytyczne do doboru urzgdzen (studnie 2,3 i 4 oraz nowoprojektowana
studnia nr 1 w Kamilewie)

Uktad technologiczny nalezy dobra¢ na wydajnos¢ dobowa maksymalng z uwzglgednieniem
okoto 18-20 h pracy SUW na dobg.
Pompy glebinowe nalezy wyposazy¢ w przetwornice czestotliwosci
Szczegotowy algorytm pracy studni powinien zapewnic:
e rdéwnomierne zuzywanie si¢ pomp,
e prace SUW z jak najwiekszg iloscig godzin na dobe,
e 7z wydajnoscig nie przekraczajaca projektowanej wydajnosci na jaka zostaty
dobrane urzadzenia uktadu technologicznego,
e 7z wydajnoscig nie przekraczajaca wydajnosci eksploatacyjnej ujecia okreslonej
w pozwoleniu wodno-prawnym

Pompy glebinowe powinny posiada¢ ci$nienie pracy uwzgledniajace nastgpujace parametry:
e poziom statyczny zwierciadta wody w studni,

poziom depresji,

ewentualng roznice rzednych poziomu studni 1 dna zbiornika retencyjnego,

straty na armaturze w studni,

straty liniowe na odcinku Studnia — Budynek SUW,

straty na technologii uzdatniania,

wysoko$¢ zbiornika retencyjnego (maksymalny poziom wody w zbiornikuy),
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ci$nienie wyptywu w zbiorniku retencyjnym.

Zabezpieczenie pomp glebinowych przed suchobiegiem:

sonda hydrostatyczna — I stopien zabezpieczenia
zabezpieczenie podpragdowe — II stopien zabezpieczenia

Parametry doboru:
Qsuw = 149,0 m*/h
Qzh =275 m3/h, H; = 50,0m H0

Po doborze pomp glgbinowych nalezy zweryfikowa¢ zasadno$¢ doboru zaworu
bezpieczenstwa na wodzie surowe;j.

Zasilanie i sterowanie pracqg Pomp glebinowych

Podstawowe warunki pracy studni gtebinowych

Sondy hydrostatyczne w zaleznosci od poziomu wody wilaczaja i wylaczaja
uktad uzdatniania wody,

Studnie zalaczane sg cyklicznie w petli zamknigte;,

Uruchomienie uzdatniania 1 rozpoczgcie kolejnego cyklu filtracyjnego
rozpoczyna si¢ po osiggnieciu

poziomu Hmin od ktérego przewidywana jest konieczno$¢ dopetnienie
zbiornika .

Analiza poziomu w zadanych przedziatach czasowych przez sterownik 1
podejmowanie przez niego

decyzji o ewentualnym dotaczaniu kolejnych pomp, kontynuowana jest az do
osiggnigcia poziomu

maksymalnego konczacego dany cykl filtracyjny zwigzany z dopetnianiem
zbiornika,

Obowiazuje zasada przetacznika kolejnos$ci pracy studni zgodnie z algorytmem
przewidzianym na poczatku opracowania,

Po osiagnigciu poziomu wylaczania w kolejnym cyklu pracy jako pierwsza
wlaczana jest kolejna para pomp w studniach.

Przy wylaczaniu pracujacych studni sterownik wytacza studnie w kolejnosci od
najdtuzej pracujacych

Szczegodtowy algorytm pracy studni powinien zapewnic:

réwnomierne zuzywanie si¢ pomp

prace SUW z jak najwigkszg ilo$cig godzin na dobg

z wydajnoscia nie przekraczajaca zaktadanej wydajnosci na jaka zostaly
dobrane urzadzenia uktadu

technologicznego

z wydajnos$cig nie przekraczajacg wydajnosci eksploatacyjnej ujecia okreslonej
w pozwoleniu wodno-prawnym

W kazdej studni gltebinowej nalezy zaprojektowac sonde hydrostatyczng do pomiaru poziomu
lustra wody oraz zabezpieczenia pomp glgbinowych.

Szczegoty zawarto w zatgczniku nr 1 do PFU ,,Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Pniewo Gmina BedIno.
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Sieci zewnetrzne

Nalezy wykona¢ jako nowe wszystkie sieci migdzy obiektowe na terenie SUW Pniewo —
wodociggowe, kanalizacyjne, odwodnieniowe, elektryczne i elektroenergetyczne. W razie
potrzeby nalezy przewidzie¢ renowacje (poglgbienie, oczyszczenie) rowu melioracyjnego

wykorzystywanego w przypadku awaryjnego spustu wod poptucznych.

Roboty budowlane w ramach modernizacji budynku SUW Pniewo.

W zakresie zamdwienia przewidziano:
- modernizacj¢ budynku suw (powierzchni zabudowy 396 m2) — roboty budowlane
zewnetrzne — docieplenie budynku styropianem grubos$ci 5 cm; wymiana okien i1 drzwi
zewngtrznych, wymiana pokrycia dachu; wymiana opaski wokot budynku, naprawa
elementow elewacyjnych zewnetrznych — schody, podesty, instalacje zewnetrzne
- modernizacja budynku suw — roboty budowlane wewngtrzne — czg¢$¢ technologiczna i
socjalna — wymiana posadzek (dostosowanie posadzek do wymagan uzytkowych
pomieszczen oraz urzadzen); wylozenie $cian glazurg i malowanie §cian wewnetrznych
i sufitow, wymiana drzwi wewnetrznych; wymiana wszystkich instalacji sanitarnych i
elektrycznych
- zagospodarowanie terenu (dziatka o pow. 0,3827 ha) — chodniki, parkingi. Place
utwardzone — wykonac¢ z kostki grubosci 8 cm, zielen — trawniki, nasadzenia krzewow,
remont ogrodzenia, oswietlenie zewngtrzne hybrydowe
- fundamenty pod aerator 1 filtry nalezy zaprojektowac na poziomie ,,0”

UJECIE WODY KAMILEW I BUDOWA RUROCIAGU WODY SUROWEJ
KAMILEW-PNIEWO

Ze wzgledu na jakos$¢ wody z ujecia wody w Pniewie 1 wysoka zawarto$¢ w niej chlorkow,
dodatkowe ujecie wody dla SUW Pniewo bedzie stanowito nowo projektowane ujecie wody
w miejscowosci Kamilew — studnia podstawowa nr 1 i studnia rezerwowa w miejscowosci
Kamilew - o przewidywanej wydajnosci $rednio 50 m3/h (jedna studnia) + 10 m3/h (druga
studnia) (na podstawie danych z pompowania wody z odwiertu z 10.2020r. uzyskano 60
m3/h)

Studnie nalezy uzbroi¢ w pompy glebinowe wraz z osprzgtem oraz rurociagi ttoczne,
instalacj¢ elektryczng 1 sterowania, umozliwiajaca automatyczng regulacje z SUW Pniewo.
Nalezy wykona¢ rurocigg wody surowej taczacy ujecie wody w Kamilewie z SUW Pniewo.
Wydajno$¢ z ujecia — 50m3/h + 10 m3/h.

Nalezy potwierdzi¢, po wykonaniu studni glebinowych, ich wydajno$¢ oraz po analizie
pobieranej z nich wody, prawidlowo$¢ doborow urzadzen SUW Pniewo.

Studnie powinny posiada¢ mozliwo$¢ odczytu poziomu wody oraz regulacji obrotow pompy
glebinowe;j.

Pompe glebinowa wraz z osprzetem nalezy dobra¢ zgodnie z wytycznymi jak dla
uzbrojenia istniejacych studni gl¢ebinowych ujecia SUW Pniewo.

Nalezy wykona¢ nowy rurociagg wody surowej, laczacy nowoprojektowane ujgcie w
Kamilewie z ujeciem SUW PNIEWO, o dtugosci ok. 6150 mb i $rednicy 160 mm.
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Zamawiajacy przewiduje mozliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych
parametrow opisujacych zamowienie (np. dlugosci rurociagéw, powierzchnie,

wydajnosci urzadzen) o +/- 5% ich wartoSci.

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.5.1 Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213,
poz.1397) odstapiono od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
srodowisko — nie stwierdzono zagrozen dla Srodowiska powstajacych przez realizacje

przedsigwziecia.

1.5.2 Warunki wykorzystania terenu podczas realizaciji.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robdt nalezy odpowiednio przechowywaé tak, aby
sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby nalezy
odpowiednio zabezpiecza¢. W celu ograniczenia hatasu, prace budowlane w sgsiedztwie
siedlisk ludzkich nalezy prowadzi¢ wylacznie w godz. 6.00 - 22.00. w razie potrzeby przed
przystapieniem do robodt ziemnych nalezy uzyska¢ opini¢ nadzoru archeologicznego.

Plac budowy i jej zaplecze powinno by¢ zorganizowane w sposob zapewniajacy
oszczedne Korzystanie z terenu, w znacznej odleglosci od budynkow mieszkalnych, z
poszanowaniem uzasadnionych interesow o0so0b trzecich. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego dziatan w terenie przylegtym
do terenu budowy lub w istniejacej infrastrukturze. Ewentualne magazyny i bazg
transportowa nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, strefami
ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami zalewowymi rzek i nalezy je wyposazyé w sprawne
urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowej. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy
odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow bezodplywowych 1 wywozi¢ je do najblizszej
oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow. Powstajace w trakcie przebudowy
odpady nalezy segregowa¢ i1 magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Ewentualne powstate odpady
niebezpieczne, nalezy oddziela¢ od odpadow obojetnych i nieszkodliwych z przeznaczeniem
do wywozu przez specjalistyczne podmioty w celu ich unieszkodliwienia. Nalezy unikaé
wycinki drzew i krzewow. Drzewa znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, zabezpieczy¢

przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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1.5.3 Wytyczne i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem.

Przy przygotowaniu 1 realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegaé
wskazanych ponizej wytycznych 1 uwarunkowan.

Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:
I. formalno-prawne:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2020 poz. 1608]
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenéw. [Dz. U. 2019
poz.67]
- Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane [Dz. U. 2020 poz. 1333]
- Rozporzadzenie Rady Ministrow W sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko [Dz. U. 2019 poz. 1839]
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska [Dz. U. 2020 poz. 1219].

I1. organizacyjno-finansowe:
— w przypadku wystgpienia koniecznosci zaj¢cia pasa drogowego nalezy opracowac, uzyskac
akceptacje Zamawiajacego, uzgodni¢ z odpowiednimi witadzami i zrealizowaé projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania robot, z uwzglgdnieniem mozliwosci dojazdu do
poszczegolnych posesji.
— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob zachowujacy dostep do terenow przylegtych,
a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja; ewentualne zamknigcie
ruchu na drogach samorzadowych dopuszcza si¢ w przypadku otrzymania zgody od
odpowiedzialnego zarzadcy drogi.
— w przypadku wystapienia kolizji z istniejacg infrastrukturg sieciowg nalezy zaprojektowac i
wykonac¢ jej przebudowe lub zabezpieczenie.
W ramach projektu przewiduje si¢ uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

— wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji 1 zgdd niezbednych do realizacji umowy,

zgodnie z Wymaganiami Zamawiajagcego, w tym pozwolenia na realizacj¢

inwestycji
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— wszystkich warunkéw technicznych dotyczacych ewentualnej przebudowy
obiektow inzynierskich i infrastruktury technicznej, uzgodnien wymaganych
prawem; projekty oraz budowa, przebudowa urzadzen infrastruktury
technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci
wodociggowe, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych
1 Sciekdéw sanitarnych) i obiektow inzynierskich powinny speinia¢ obowigzujace
przepisy i normy.

— W celu opracowania rozwigzan projektowych dla planowanej, w ramach
niniejszego zadania, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej,
nalezy podja¢ wspolprace z podmiotem odpowiedzianym za eksploatacje
istniejgcej  infrastruktury zaopatrzenia w wode¢ na terenie  gminy;
nalezy dokona¢ obliczen zaproponowanych parametrow sieci 1 urzadzen objetych
projektem

— nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.1 niniejszego
PFU.

— W przypadku potrzeby procedowania w my$l Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od przepisow techniczno- budowlanych w

ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie robot.

W ramach zaakceptowanej kwoty umowy z Wykonawcg nalezy uwzgledni¢ koszty
Zwigzane z:

— zawarciem umoéw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby np. urzadzenia tymczasowych objazdéw, czy pozyskania terenow
niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

zajeciem  nieruchomosci objetych pozwoleniem na  wykonanie
rob6t w zakresie ewentualnej przebudowy infrastruktury technicznej, w tym
oznaczeniem w terenie, okre§leniem powierzchni, inwentaryzacja, powiadomieniem
wlascicieli oraz spisaniem protokoléw o rozpoczeciu 1 zakonczeniu zajg¢;
— wyplata odszkodowan z tytulu czasowego zaj¢cia nieruchomosci, w wysokosci
uzgodnionej przez Wykonawce z wiascicielami nieruchomos$ci lub ustalonej
przez wlasciwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia

wysokosci odszkodowania);
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— uzyskaniem 1 realizacjg obowiazkow wynikajacych z uzgodnien dotyczacych

ewentualnych wytaczen/wlaczen u odpowiednich gestoréw sieci

—  uzgodnieniami z wlasciwymi organami terminu/Ow ewentualnej wycinki

oraz uprzatnigcia drzew 1 krzewow z zarzadzanych przez gming nieruchomosci,
dokonaniem wycinki drzew 1 usuni¢ciem karpin po dokonanych wycinkach;
zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie
Placu Budowy;
— usuni¢ciem, odwiezieniem urobku z obszaru robot ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy
(nadmiar ziemi nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami);
— w razie koniecznos$ci zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie
przygotowania terenu i w czasie prowadzenia robot wraz z dokonaniem wszelkich
dziatan wynikajacych z nadzoru;

Zaplecze budowy powinno zosta¢ zorganizowane na nieuzytkach, terenach z
zabudowg ustugowa, przemystowa, magazynowa, bez skupisk zieleni wysokiej; na terenie, do
ktorego Wykonawca bedzie posiadat tytut prawny w postaci np. pisemnej zgody wiasciciela
lub uzytkownika wieczystego. Wykonawca ma ponadto obowigzek zapewnienia W rejonie
aktualnie prowadzonych robét oraz na terenie zaplecza budowy przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki.

W ramach przygotowania i uzytkowania zaplecza budowy nalezy podejmowaé
wszelkie niezbedne dziatania w celu przestrzegania przepisOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegltych, w tym unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb trzecich, wlasnosci spotecznej itp., wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych podczas Iub w nastepstwie wykonywania robot. Szczeg6lng
uwage nalezy zwrdci¢ na:

- lokalizacj¢ zaplecza budowy oraz drog dojazdowych, majac na wzgledzie
porzadkowanie terenu po zakonczeniu inwestycji;

- przy wyjazdach z budowy na droge asfaltowa, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazdow.

- zachowanie $rodkow ostrozno$ci wraz z zabezpieczeniem terenu przed pozarem,
zanieczyszczeniem powietrza i wody;

— gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.

0 odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797)
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Podczas wykonywania modernizacji systemu zaopatrzenia w wodg, teren na ktoérym
prowadzone sg roboty budowlane musi by¢ wydzielony, oznaczony i zabezpieczony przed
dostepem o0s6b trzecich. W wypadku wystapienia kolizji wykopow z ciggami pieszymi,
nalezy na czas prowadzenia robot ustawi¢ pomosty gwarantujace bezpieczny ruch pieszych.
W przypadku przejs¢ pod drogami, urzadzeniami melioracyjnymi nalezy badZz zastosowac
przewierty, badz na czas prowadzenia prac zapewni¢ uzytkownikom drog niezbgdne objazdy,

a w razie braku takich mozliwosci, nad wykopami nalezy ustawi¢ pomosty umozliwiajace

przejazd pojazdéw osobowych.

Przyjeto nastepujace wskazniki ekonomiczne:

Rodzaj robot/ustug

Szacowany koszt na podstawie rob6t budowlanych o
porownywalnym zakresie [netto pin]

ROBOTY BUDOWLANE

Czes¢ budowlana: architektoniczno-konstrukcyjna i instalacyjna
SUW Pniewo (396 m2)

2396 zt/m2 powierzchni catkowitej

Czes$¢ technologiczna SUW Koryta (1879 m3/db) 1757 zt/m3
Ujecie wody SUW Pniewo (350 m3/h) 547 zt/m3/h
Ujecie wody Kamilew ($rednio 50 m3/h (jedna studnia) + 10 4700 z¥/m3/h
m3/h (druga studnia))

Budowa rurociggu wody surowej Kamilew-Pniewo 270 zt/mb
SUW Pniewo — zagospodarowanie terenu (0,3827 ha) 658.479 zl/ha

DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

pr = W% X WRB gdzie:
W» - planowane koszty prac projektowych, Wgs - planowane
koszty robot budowlanych, W% - wskaznik procentowy — 3%

pr = 3% X WRB

I11. lokalizacyjne:

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie na dzialkach bgdacych wiasnoscia
Gminy BedIno, bedacych wilasnoscia osob prywatnych lub prawnych. Posadowienie sieci i
urzadzen wymaga zgody wtascicieli gruntow, w mys$l obowigzujacych przepisow prawa,
ktore nie sg w posiadaniu Gminy BedIno.

IV. Pozostale uwarunkowania:

Przed rozpoczgciem realizacji modernizacji nalezy:

- zapewni¢ zgody wszystkich wtascicieli gruntow i obiektow na realizacje i eksploatacje
inwestycji

- spehi¢ wszystkie wymogi umozliwiajgce uzyskanie pozwolenia na budowe i pozwolenia

wodno-prawnego
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- potwierdzi¢, po wykonaniu studni glebinowej nr 1 — wydajno$¢ studni oraz po analizie

pobieranej z niej wody prawidlowos$¢ doboréw urzadzen SUW Pniewo.

2. Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia -
warunki projektowe i realizacyjne.

2.1 Czesé dokumentacyjna.

W ramach umowy, nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie mogg okaza¢ si¢
niezbedne dla zaprojektowania, budowy 1 uzytkowania obiektow 1 infrastruktury
wchodzacych w sktad przedmiotu zaméwienia. Wszelkie opracowania nalezy przygotowa¢ w
ilosci egzemplarzy umozliwiajacej pozyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwolen
plus dodatkowo zawsze 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

W ramach cz¢séci dokumentacyjnej nalezy:
- opracowac¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych
- opracowa¢ projekty budowlane — architektoniczno-konstrukcyjne, instalacji sanitarnych i
elektrycznych, technologiczne wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami,
ekspertyzami, w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
pozwolenia na budowe oraz ewentualnego pozwolenia na uzytkowanie
- pozyska¢ wymagane przepisami warunki techniczne przytaczenia do poszczegodlnych sieci
Przy opracowaniu projektu budowlanego nalezy spelni¢ wszystkie wymagania zawarte w
ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r, poz. 1333) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz.
1935)
- opracowaC projekty wykonawcze zawierajace szczegdlowe rozwigzania techniczne
umozliwiajace prawidlowe wykonanie zamowienia
- opracowac¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129)
- opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,

stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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- opracowac¢ wniosek o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na budowe dla
inwestycji
- opracowa¢ przedmiar rob6t

Z. uwagi na dofinansowanie inwestycji ze sSrodkéw zewnetrznych krajowych i/lub
zagranicznych, dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ wszystkie niezb¢dne dane
techniczne wynikajace z wymagan instytucji wspéHinansujacych.
- przygotowac¢ wszelkie dokumenty niezbgdne do pozyskania ewentualnego pozwolenia na
uzytkowanie obiektow, w tym inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej, przy czym
opracowanie powyzszych dokumentow jest obligatoryjne bez wzgledu na konieczno$¢
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
- po zakonczeniu przedsigwzigcia wykona¢ badania wody, stwierdzajace spelnienie
wymaganych jej parametrow
- przygotowac instrukcje eksploatacji 1 utrzymania
Wymagania stawiane dokumentacji projektowe;j:
- musi by¢ kompletna i sporzadzona przez osoby posiadajace odpowiednie, wymagane
prawem uprawnienia, bedace czlonkami i optacajacymi na biezaco skladki Izby Inzynierow
Budownictwa
- musi obejmowac caty zakres planowanej inwestycji wraz z infrastrukturg i robotami
towarzyszacymi tj. wszystkie branze budowy sieci wody surowej oraz kompleksowej
modernizacji stacji uzdatniania wody i ujgcia wody w Pniewie oraz ujgcia wody w
Kamilewie.
- musi spetnia¢ wszelkie obowigzujace przepisy, w tym powigzane min. ustawy Prawo
Budowlane, przepisy techniczno-budowlane i normy.
- zastosowane w dokumentacji technicznej rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe musza
spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepisoéw i norm
- wizja lokalna przed przystapieniem do projektowania — Wykonawcy zobowigzani sg do
dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji i uwzglednienia w cenie oferty
wszystkich, rowniez tych nie uwzglgdnionych w PFU, uwarunkowan.
- obowigzkowa akceptacja Zamawiajacego na etapie poszczegdlnych faz projektowania, w
tym min dotyczacych trasy przebiegu projektowanej sieci wody surowej oraz lokalizacji
urzadzen systemu uzdatniania wody
- obowigzkowe konsultacje z uzytkownikiem eksploatujgcym system zaopatrzenia w wode na
terenie  Gminy Bedlno, w celu zapewnienia prawidlowej 1 efektywnej wspotpracy

projektowanych elementéw systemu z istniejagcymi
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Wytyczne projektowe

Zamawiajacy wymaga:

- opracowania projektu wstepnego; Zamawiajacy bedzie mial prawo wniesienia uwag do
zaproponowanych rozwigzan, a wykonujacy zamowienie zobowigzany bedzie do
uwzglednienia ich w dokumentacji projektowej

- akceptacji projektu wstepnego przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem opracowania

projektu budowlanego

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami

- pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen i dokumentéw technicznych
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamowienia

- opracowania projektow wykonawczych stanowigcych podstawe do wykonania robot

- opracowania projektow i ponoszenia kosztow zajgcia pasa drogowego

- opracowania projektow organizacji budowy i technologii wykonania robot

- opracowania informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, zgodnych z zatozeniami
Programu Funkcjonalno Uzytkowego 1 oferta oraz wymagajacych akceptacji
Zamawiajgcego jeszcze na etapie projektowym

- opracowania dokumentacji powykonawczej zawierajacej wszelkie swiadectwa dopuszczenia
i pochodzenia, w tym atestow itp.

- pozyskania pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na budowe

- pozyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/ zgloszenie obiektu do uzytkowania (w
przypadku zaistnienia takiego wymogu)

- opracowania, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, harmonogramu finansowo — rzeczowego
realizacji robot budowlanych; uwzgledniajacego i zgodnego z wymaganiami instytucji
wspotfinansujgcych inwestycje.

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasniefn na
zadanie organu, przedktada¢ wnioski 1 dokumenty bezzwlocznie w stosunku do
obowigzujacych termindéw.

Wykaz dokumentoéw zawarty powyzej nie ogranicza obowigzku przygotowania innych
Dokumentow Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy 1 uzytkowania

obiektow wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia.
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Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu réwniez w wersji
cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikow pdf.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych
powyzszym wykazem 1 innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia, zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk,
postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem
dokumentacji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach umowy z
Wykonawca.

Wymagania w zakresie projektowania technologicznego

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca na etapie przedtozenia do zatwierdzenia
projektu budowlanego, w kluczowym zakresie jakim jest technologia uzdatniania wody,
przedstawil ponizsza dokumentacje:

e Wizualizacja 3D dostarczanej wykonywanej technologii montowanej wewnatrz
budynku SUW. Wizualizacja powinna przedstawia¢ wszystkie urzadzenia
technologiczne podpory oraz musi odzwierciedla¢ wnetrze hali SUW, w
ktérym montowane beda urzadzenia technologiczne. Wizualizacja musi by¢
wykonana w postaci 3 wymiarowego modelu dla ktérego Inwestor bedzie miat
mozliwos¢ obrocenia 1 zblizenia lub oddalenia wybranych szczegotow.
Plik/pliki z wizualizacja musza by¢ mozliwe do otwarcia przez Inwestora z
pomoca ogodlnie dostepnych narzedzi takich jak przegladarka internetowa lub
PDF 3D.

e Rzuty, widoki 1 przekroje z naniesionymi wymiarami przej$¢ 1 dojS¢ oraz
Srednicami 1 opisami  rurociggdw  technologicznych, armatury 1
zamontowanych urzadzen.

e Uzupelione wnioski materialowe dla urzadzen 1 podzespotéw
przedstawionych na dokumentacji wraz z kartami katalogowymi.

Wymagania w zakresie projektowania elektrycznego i wizualizacji
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca na etapie przedlozenia do zatwierdzenia projektu
budowlanego branzy AKPiA, przedstawil ponizszg dokumentacje:
e Schematy elektryczne.
e Rysunki rozmieszczenia aparatbw na plytach montazowych szaf
sterowniczych.
e Rysunki elewacji i rozmieszczenia aparatow na drzwiach szafy.
e Algorytmy i opisy dzialania urzadzen.
e Uzupelione wnioski materiatlowe dla urzadzen 1 podzespotéw
przedstawionych na dokumentacji wraz z kartami katalogowymi.
e Wyglad wszystkich ekranéw wizualizacji w tym ekranu gltéwnego, ekranow
raportow, ekranéw wykresow, ekrandw zdarzen i alarméw .
e Instrukcja obstugi wizualizacji z opisem jej dziatania.
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2.2 Cze¢s¢ wykonawcza.

W ramach czeéci wykonawczej nalezy:
- wykona¢ roboty budowlane (w tym zakup i montaz wszystkich niezbednych materiatow i
urzadzen) polegajace na kompleksowej modernizacji systemu zaopatrzenia w wodg — SUW i
ujecie wody Pniewo oraz na budowie ujecia wody w Kamilewie wraz z rurociggiem wody
surowej Kamilew - Pniewo, w tym instalacje sanitarne, elektryczne, niezbedne roboty
budowlane, zagospodarowanie/uporzadkowanie terenu.
- wykona¢ niezbedne prace geodezyjne
- wykona¢ przytaczenie do istniejgcych sieci i ukladow - umozliwiajace udostepnienie
uzytkownikom wskazanych mediow

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje réwniez:
- wykonanie wszelkich prob, pomiaréw i badan oraz rozruchu technologicznego, w tym préb
jakosci wody, ktorych pozytywny wynik warunkowa¢ bedzie odbior robdt przez

Zamawiajacego.

Wytyczne wykonawcze.

I. Roboty przygotowawcze:

- wykonanie ogrodzenia i oznakowania placu budowy

- obstuga geodezyjna

I1. Roboty budowlano-montazowe:

- demontaze i rozbiorki

- wykonanie robot budowlanych zewnetrznych 1 wewnetrznych, w tym min roboty ziemne,
modernizacja budynku SUW Pniewo, zagospodarowanie terenu itp.

- dostawa 1 montaz materiatow 1 urzadzen technologicznych, w tym rurociggdw, zestawu

hydroforowego, zestawu aeracji i filtracji, pomp, armatury, zbiornikéw, czujnikoéw itp.

- usunigcie ewentualnych kolizji

- montaz AKPiA, opomiarowania 1 wizualizacji

- roboty izolacyjne

- roboty elektryczne

- czyszczenie 1 zabezpieczenie antykorozyjne instalacji i elementéw stalowych,

- regulacja, ptukanie i proby szczelno$ci instalacji,

- rozruch technologiczny

[11. Roboty towarzyszace:
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- naprawa uszkodzen powstatych w trakcie realizacji robot,

- prace porzadkowe na placu budowy, w tym usunigcie tymczasowych obiektow np.
kontenerow oraz tymczasowej infrastruktury np. zasilania energetycznego

- wykonanie uporzadkowania/zagospodarowania terenu po przeprowadzonych robotach
ziemnych, w tym min trawnikéw, naprawa nawierzchni drog itp.

- wykonanie badan jako$ci wody po zakonczeniu rob6t

IV. Roboty wykonczeniowe:

Szczegblowy zakres robot wykonczeniowych okreSlony zostanie w  projektach

wykonawczych, gdyz sa $ci§le powigzane z dobranymi urzagdzeniami i materiatami. Roboty

wykonczeniowe wymagaja precyzji wykonania i duzej dbatosci o szczegoty wykonania.

W pomieszczeniach stacji uzdatniania w Pniewie powierzchnie §cian do wysokosci 2 m nad

posadzka zmywalne - glazura; nalezy wykona¢ w catym budynku nowe posadzki zmywalne —

gres/terakota, z mozliwosciag dezynfekcji, antyposlizgowe; a ich wytrzymalos¢ oraz

scieralnos¢ powinna odpowiadac intensywnosci ruchu i obcigzen.

Instalacje technologiczne.

Wymaga sie, aby instalacje technologiczne wykonane byty:

- z elementow gotowych typu zbiorniki, pompy, armatura itp.
- z elementow prefabrykowanych - rurociagi, izolacje itp.

Montaz instalacji technologicznych - zgodnie z DTR urzadzen, w oparciu 0
dokumentacj¢ projektowa. Bezwzglednie wymagane jest zapewnienie dostgpu do wymiany
poszczegodlnych elementow instalacji oraz wykonywania prac w trakcie eksploatacji instalacji.
Technologia montazu zestawow technologicznych

Szczegoly zawarto w zataczniku nr 1 do PFU ,,Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Pniewo Gmina Bedlno.

Jakosé materialow.

Wymagane jest, aby przy realizacji robdt stosowa¢ materiaty, dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajace
odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci lub dopuszczenia do obrotu na rynku polskim
(dokumenty te nalezy dostarczy¢ wraz z materiatami 1 urzgdzeniami).

Wszystkie elementy inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wskazanymi w PFU,

dokumentacji projektowej, obowigzujacymi standardami, przepisami i normami.
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Materiaty 1 urzadzenia stosowane w ramach niniejszej inwestycji musza by¢ nowe,
sprawdzane pod wzgledem jakosci, kompletnosci i zgodno$ci z danymi technicznymi i
przewidywanym zastosowaniem.

Dostarczane na budowe¢ materiaty musza by¢ kompletne i najwyzszej jakosci, w
oryginalnym opakowaniu. Nalezy zadba¢ o ich odpowiedni transport i sktadowanie,
gwarantujace utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego.

Na kazdym etapie wykonywania robot nalezy kontrolowac ich jako§¢ min w zakresie
zgodnosci z projektem technicznym, STWiOR, czy prawidlowosci wykonania
poszczeg6lnych elementow.

Wymagany okres gwarancji na caly przedmiot zamowienia (roboty budowlane,
urzadzenia) wynosi minimum 60 miesigcy, przy czym ZamawiajaCcy wymaga, aby elementy
konstrukcyjne mialy trwato§¢ minimum 20 lat, za§ okres uzytkowania dla elementow
instalacyjnych w zakresie rurociggéw 1 instalacji elektrycznych i AKPiA powinien wynosi¢
minimum 10 lat.

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby wykonawca w okresie 5 lat od zakonczenia
realizacji zamdOwienia zabezpieczyl serwis na zainstalowane przez siebie urzadzenia oraz
sprzet — zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie zastosowane w ramach inwestycji materialy muszg posiada¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci zastosowania materiatow
zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru pod grozba zatrzymania procesu budowlanego.
Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie wlasciwego skladowania 1 zabezpieczenie
materiatow na terenie budowy oraz ubezpieczenie placu budowy.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektows i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot tom I- V wyd. Arkady z pdZzniejszymi
Zmianami oraz zgodnie ze sztuka budowlang, w  oparciu o instrukcje producentow
stosowanych materiatow i urzadzen.

Ponadto bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robét budowlanych (Dz. U z 2003 r. poz. 401) oraz innych przepiséw
wynikajacych z prawa budowlanego.

Inwestor nie wyraza zgody, aby proponowane przez wykonawce urzadzenia byty
urzadzeniami prototypowymi. Wymogiem bezpieczenstwa jest by byly to rozwigzania

sprawdzone, pracujace na innych obiektach przez okres nie krotszy niz 3 lata. Zamawiajacy
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zastrzega sobie prawo dokonania ogledzin 1 sprawdzenia poprawnosci dziatania
proponowanego rozwigzania.

Do obiektu nalezy dostarczy¢ kompletne prefabrykowane moduly technologiczne
stacji uzdatniania wody. Moduly stacji powinny zosta¢ dostarczone po pomyslnym

przeprowadzaniu kontroli jakos$ci 1 rozruchu wstepnym w zaktadzie wytworczym producenta.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa zaopatrzenia ludnosci w wodg pitna,
rurociggi 1 konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi
wymaganiami.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

— Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzadzania
jako$cig w spawalnictwie w zakresie pelnych wymagan wg normy EN-1SO 3834-2;

— Wykonawca musi zatrudniaé spawaczy 1 operatorow urzadzen spawalniczych
spetniajagcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-1SO 9606-1 oraz normy PN-
EN-1SO 14732 posiadajacych aktualne uprawnienia,;

— Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ uznang technologi¢ spawania
WPQR zgodng z PN-EN 1SO 15614;

— Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C"
wg PN-EN 1SO 5817,

— Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% ztaczy poddaé kontroli wizualnej
(VT) wg PN-EN ISO 17637,

— Personel wykonujacy badania powinien posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT wg normy PN-EN I1SO 9712;

Wykonawca prac spawalniczych zobowiazany jest do dostarczenia nast¢pujacych
dokumentow:

— kopia certyfikatu EN-1SO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i

notyfikowana przez ministra Komisji Europejskiej;

— atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnos$ci na materiaty podstawowe 1 dodatkowe;

— protokot/protokoty z badan wizualnych (VT);

— instrukcje technologiczne spawania (WPS);

— dzienniki spawania;

— lista spawaczy wraz z kopig uprawnien;

— lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopig uprawnien;

— protokot z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych;

Wymagania w zakresie Trawienia i Pasywacji

TRAWIENIE i PASYWACJA - wymagania odnos$nie obrobki powierzchni elementéw
wykonanych ze stali kwasoodpornych.

Majac na uwadze zapewnienie odpowiedniej trwatosci elementéw wykonanych ze stali
kwasoodpornych ich powierzchnie bezwzglgdnie nalezy podda¢ trawieniu, a nastgpnie
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pasywacji. Zabiegi te musza by¢ koniecznie przeprowadzone na wewnetrznych oraz na
zewngtrznych powierzchniach elementow.

Stale kwasoodporne nie poddane zabiegom trawienia i pasywacji po zakonczeniu procesow
spawalniczych, maja bardzo wysoka skionno$s¢ do powstawania korozji wzerowej, w
srodowiskach zawierajacych wolny chlor, ktéry jest powszechnie stosowany w stacjach
uzdatniania wody, w procesie dezynfekcji. Istotnym zagrozeniem jest rowniez korozja
podosadowa, ktéra moze wystgpi¢ w sytuacjach wystgpienia osadow np. przy eksploatacji
SUW =z niepelng wydajnoscig. Oba rodzaje korozji moga w bardzo kréotkim czasie
doprowadzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia elementow.

Operacje trawienia, a nastepnie pasywacji prowadzi¢ w sposob nastgpujacy:

— Rurociagi - wykonac trawienie, a nastgpnie pasywacje za pomoca kapieli
zanurzeniowej. Operacje prowadzi¢ dla powierzchni zewngtrznych i
wewnetrznych.

— Konstrukcje wsporcze - wykona¢ trawienie, a nast¢pnie pasywacje za
pomoca kapieli zanurzeniowej lub natrysku. Operacje prowadzi¢ dla
powierzchni zewnetrznych 1 wewnetrznych.

— Filtry i aeratory - wykona¢ trawienie, a nast¢pnie pasywacj¢ za pomocg
natrysku. Operacje prowadzi¢ dla powierzchni zewngtrznych i
wewnetrznych. Warunek nalezy spetni¢ w przypadku filtrow wykonanych
ze stali nierdzewnej.

— Korpus separatora, zbiornik reakcji i zbiornik oczyszczonych wod
poptucznych- wykonaé trawienie, a nastgpnie pasywacj¢ za pomoca
natrysku. Operacje prowadzi¢ dla powierzchni zewngtrznych 1
wewnetrznych.

— Odstojnik popluczyn- wykona¢ trawienie, a nastepnie pasywacj¢ za
pomoca natrysku. Operacje prowadzi¢ dla powierzchni zewnetrznych 1
wewngtrznych.

Powyzsze wymagania nie dotycza:
— Elementow ziacznych (Sruby, nakretki, podktadki)
—  Obudoéw szaf elektrycznych

Uwagal!!!

Ze wzgledu na fakt, ze Stacja Uzdatniania Wody znajduje si¢ w strefie bezposredniej
ochrony sanitarnej oraz istnieje wysokie ryzyko wystapienia skazenia podczas prowadzenia
operacji trawienia i pasywacji, nie dopuszcza si¢ wykonywania tych operacji na terenie SUW.

Dokumenty i potwierdzenia.
Wykonanie operacji trawienia 1 pasywacji nalezy potwierdzi¢ protokotem zdawczo
odbiorczym zawierajacym spis elementow poddanych operacjom oraz  certyfikatem
zawierajgcym:
— potwierdzenie wykonania operacji trawienia i pasywacji dla elementow
ujetych w protokole zdawczo odbiorczym wraz z wyspecyfikowaniem
uzytych srodkéw trawigcych i pasywujacych;
— wyniki pomiaru potencjatu powierzchni;
— informacj¢ na temat czasu kapieli lub natrysku i temperatury.

Do powyzszego certyfikatu nalezy dotaczy¢ karte charakterystyki srodka trawigcego i srodka
pasywujacego.
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W wypadku przeprowadzania operacji trawienia i pasywacji przez wykonawce, a nie przez
wyspecjalizowany zaktad, wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ umowe zawartg z zaktadem
utylizacji odpadéw lub dokument potwierdzajacy przekazanie odpadu niebezpiecznego do
utylizacji (kwasna popluczyna po procesach trawienia i pasywacji z zawarto$cig metali
cigzkich).

Pozostale zalecenia

Uwagal!!! Zalecenia koncowe szczegolnie wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa
epidemiologicznego i bezpieczenstwa obstugi.

Poniewaz nie istnieja w chwili obecnej polskie normy dotyczace parametrow wod
poptucznych zawracanych do wody surowej, opierajac si¢ na normach amerykanskich, za
maksymalng dopuszczalng warto$¢ metnosci wody zawracanej do wody surowej, przyjmuje
si¢ 5 NTU. Wzrost metnosci powyzej wartosci SNTU powinien spowodowaé natychmiastowe
zatrzymanie zawracania oczyszczonych wod poptucznych do rurociggu wody surowej i
przejscie uktadu w tryb zawracania na za lampa UV do odstojnika.

Minimalna dawka promieniowania, jaka nalezy naswietli¢ dezynfekowane z pomoca
promieni UV wody poptuczne, wynosi 400J/m?. Spadek wartosci promieniowania ponizej
warto$ci minimalnej, powinien spowodowaé natychmiastowe zatrzymanie zawracania
oczyszczonych wod poptlucznych do rurociagu wody surowej i przejscie uktadu w tryb
zawracania za lampg UV.

Ze wzgledu na wysokie ryzyko utraty zdrowia wszystkie prace zwigzane z tadowaniem lub
rozladowywaniem zbiornika Srodka koagulujagcego oraz prace przy instalacji
rozprowadzajgcej ten srodek prowadzi¢ z uzyciem odpowiednich $srodkow ochrony osobistej i
ze szczegldlnym uwzglednieniem wymogow producenta podanych w karcie charakterystyki.

Wymagania wobec stosowanych srodkow chemicznych i reagentow

Majac na uwadze zdrowie mieszkancoéw zaopatrywanych w wode przez stacje uzdatniania,
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie technologii opartych na polielektrolitach,
stwarzajacych ryzyko uwalniania nieprzereagowanych akryloamin lub epichlorohydryny?!.
Czyli substancji stanowigcych w ocenie Panstwowego Instytutu Badawczego Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy czynnik, o wysoce prawdopodobnym dziataniu rakotwoérczym?.
Technologie te pozwalaja wprawdzie na uzyskanie efektu technologicznego, jednak
wykorzystuja substancje, ktoére zdaniem S$rodowisk naukowych i instytutow badawczych
mogg wplywa¢ na zwigkszenie czgstotliwosci wystegpowania nowotworéw  wsrod
mieszkancow.

Zamawiajacy wymaga by Wykonawca wykonal uktad wykorzystujacy bezpieczny i
sprawdzony koagulant z grupy koagulantéw glinowych PAX (chlorek poliglinu) — doktadny
typ nalezy okreslic na etapie rozruchu technologicznego, przeprowadzajac proby dla
uzyskanych woéd poptucznych. Nalezy wybra¢ koagulant cechujacy si¢ najwigksza

1 dr Matgorzata Leszczynska, prof. dr hab. inz. Marek M Sozanski ,,Szkodliwos¢ i toksycznos¢ osaddw i poptuczyn z procesu
uzdatniania wody” Ochrona Srodowiska i Zasobéw Naturalnych Z Procesu Uzdatniania Wody”.

2 dr Jolanta Skowron Centralny Instytut Ochrony Pracy— Panstwowy Instytut badawczy ,,INFORMACJA NA TEMAT
CZYNNIKOW RAKOTWORCZYCH I MUTAGENNYCH W SRODOWISKU PRACY - NARAZENIE, OCENA
RYZYKA, OCHRONA ZDROWIA”
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skuteczno$cig tworzacy odpowiednio duze i cigzkie aglomeraty. Koagulant glinowy powinien
posiada¢ atest PZH. Zastosowa¢ taki koagulant glinowy, aby w wodzie uzdatnionej (po
procesie odzelaziania i odmanganiania) nie wystepowaly przekroczenia stezen substancji
dozowanych wzgl¢dem wymogdéw okreslajgcych parametry wody pite;j.

Wstepnie dobrano koagulant z grupy koagulantéw glinowych PAX (chlorek poliglinu) —
doktadny typ nalezy okresli¢ na etapie rozruchu technologicznego, przeprowadzajac proby dla
uzyskanych wod poptucznych. Nalezy wybra¢ koagulant cechujacy si¢ najwicksza
skutecznoscig tworzacy odpowiednio duze i cigzkie aglomeraty. Koagulant glinowy powinien
posiada¢ atest PZH. Zastosowac taki koagulant glinowy, aby w wodzie uzdatnionej (po
procesie odzelaziania i odmanganiania) nie wystepowaty przekroczenia stezen substancji
dozowanych wzgledem wymogdéw okreslajacych parametry wody pitej. Podczas doboru
koagulantu 1 jego uzytkowania stosowaé si¢ S$cisle do zalecen opisanych w karcie
charakterystyki produktu.

2.3 Wymagania stawiane osobom realizujagcym przedmiot zaméwienia.

Dokumentacja projektowa:

1. Projektant posiadajacy:

- wyksztalcenie wyzsze techniczne

- uprawnienia do projektowania w branzy konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
lub odpowiadajagce im uprawnienia wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepisow, badz rownowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 121 12a

2. Projektant posiadajacy:

- wyzsze wyksztalcenie techniczne

- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane
na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow, badZz rownowazne w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane art. 12 i 12a

- udziat w projektowaniu co najmniej dwoch inwestycji o podobnym przeznaczeniu i
charakterze tj. byl wykonawca lub wspotwykonawcg projektow, ktére zostaly zrealizowane.
Za podobne przeznaczenie i charakter Zamawiajgcy uzna przedsigwziecie:

- budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajnosci minimum 100 m3/h

3. Projektant posiadajacy:

- wyksztalcenie wyzsze techniczne

- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych , badz rownowazne

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a
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Roboty budowlane:

Ekspert 1 — kierownik budowy

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostalty wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepiséw, badz
rOwnowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 1 12a.

- kierowanie robotami w ramach co najmniej dwoch inwestycji o podobnym
przeznaczeniu i charakterze tj. byt kierownikiem budowy dwu inwestycji, ktore zostaty
zrealizowane. Za podobne przeznaczenie i charakter Zamawiajacy uzna przedsigwzigcie:

- budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajnosci minimum 100 m3/h

Wykonawca w celu udowodnienia spetnienia warunku dysponowania osoba
kierownika budowy wskaze osobg spelniajaca ten warunek.

Ekspert 2 — kierownik robét elektrycznych

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych i
elektroenergetycznych, badz rownowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i
12a. W celu udowodnienia spetnienia warunku dysponowania osobg kierownika robot
elektrycznych, Wykonawca wskaze osobe spelniajaca ten warunek.

Ekspert 3 — kierownik robot konstrukcyjno — budowlanych

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow,
badz rownowazne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 12 i 12a. Wykonawca w celu
udowodnienia spetlnienia warunku dysponowania osoba kierownika budowy wskaze osobg
spetniajgcg ten warunek.

Zamawiajacy dopuszcza jednoczesne petnienie wszystkich trzech funkcji przez jedng

osobe jak réwniez przez dwie osoby w dowolnej konfiguracji.

Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie prace spawalnicze wykonywane byty przez spawaczy i
operatorow urzadzen spawalniczych spetniajgcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN- EN-
ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-1SO 14732 posiadajacych aktualne uprawnienia —

Zamawiajacy wymaga dysponowania minimum 3 osobami o powyzszych kwalifikacjach.
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Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzgdzania jako$cig w
spawalnictwie w zakresie pelnych wymagan wg normy EN-1SO 3834-2; (lub rownowaznej).
Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR
zgodng z PN-EN 1SO 15614.

min 3 oséb wykonujacych prace spawalnicze: spawaczy 1 operatorow urzadzen
spawalniczych spehlniajagcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz
normy PN-EN-I1SO 14732 posiadajacych aktualne uprawnienia- wraz z kopig uprawnien

2.4 Dodatkowe wymagania Zamawiajacego.

Do oferty nalezy zataczy¢ typy i producentow wskazanych materiatow i urzadzen, w
tym W SZCZEGOLNOSCI:
- pomp glebinowych
- zestawu areacji,

- zestawu filtraciji,
- zestawu hydroforowego

2.5. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wszystkie wykonane prace projektowe i1 roboty budowlane musza charakteryzowac
si¢ wysoka, ponad standardowa jakoscig oraz zgodnoscia z obowigzujagcymi normami i
przepisami, a zastosowane urzadzenia 1 materialty musza posiada¢ trwato$¢ wyzsza niz
standardowa.

Projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot i poleceniami inspektora nadzoru oraz

zapewni¢ wysoka, ponad standardowg jakos$¢ robot.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:

1) Odbior dokumentacji projektowe;j, sporzadzony nie wezesniej niz po
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na
budowe obiektu

2) Odbiory czesciowe robot budowlanych,

3) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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Odbiory czg¢sciowe oraz odbiory robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu,
dokonywane beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien
zghasza¢ gotowos¢ do odbiordéw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
4) Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy:
Wykonawca  zglosi Zamawiajacemu  gotowo$¢ do  odbioru  koncowego,
pisemnie w siedzibie Zamawiajacego. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w
Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robot)
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, przeprowadzenie rozruchu, w
tym wymaganych prob 1 badan, potwierdzenie prawidlowosci pracy urzadzen i
osiggni¢cia wymaganych parametrow wody uzdatnionej.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:
Dziennik budowy,
Dokumentacj¢ podwykonawcza, opisang 1 skompletowana w  dwodch
egzemplarzach,
Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
I sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,
Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa, STWOR obowigzujgcymi przepisami i normami,
Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajagce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane

przez Kierownika robot).

Zamawiajagcy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 5 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 10 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru. Za datg wykonania przez Wykonawce

zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢ date odbioru, stwierdzong w

protokole odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek,

Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na

wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W razie nie usuni¢cia w

ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
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w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do
ich usunigcia na koszt Wykonawcy. Nie p6zniej niz w ciggu 30 dni przed uptywem terminu
gwarancji 1 rgkojmi  Zamawiajacy wyznaczy odbior pogwarancyjny. Wykonawca
zobowigzany jest do udziatu w tym odbiorze. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
napraw wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie tego odbioru, w terminie umozliwiajgcym
ich wykonanie, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni.

Niezaleznie od czynno$ci odbiorowych, Zamawiajacy moze kontrolowaé realizacje
inwestycji na kazdym jej etapie, zarowno w zakresie rozwigzan projektowych, uzytych

materialow 1 urzadzen oraz w trakcie wykonywania robot budowlanych.

W ramach zadania Zamawiajacv zapewni:

- uzyskanie zgod wlascicieli na realizacj¢ na ich terenie Przedmiotu Zamodwienia;
- nadzor inwestorski;

- wspotdziatanie w zakresie niezb¢dnym dla realizacji Przedmiotu Zamowienia;

- zaopiniowanie i ustosunkowywanie si¢ do uwag i wnioskow Wykonawcy;

- wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

- przeprowadzanie odbiorow;

- odniesienie si¢ do zaproponowanych rozwigzan projektowych, w terminie nie dluzszym niz
7 dni roboczych od dnia przedtozenia ich przez Wykonawce.

oraz.

- wskaze lokalizacj¢ wykonania Przedmiotu Zamowienia

- umozliwi wstep na teren realizacji inwestycji;

- zapewni dojazd do terenu budowy.

Od Wykonawcy Zamawiajacy bedzie wymagal:

- przejecia terenu robot od Zamawiajacego, lub uzytkownikéw koncowych;

- organizacji placu budowy, a w razie potrzeby wykonania 1 uzgodnienia, réwniez z
Zamawiajacym, projektu ruchu wraz z jego realizacjg na czas budowy, z uwzglednieniem
ewentualnej naprawy istniejacych drog i czasowe przystosowanie ich do potrzeb budowy.

- zabezpieczenia placu budowy;

- oznakowania budowy w formie tablicy informacyjnej, a w miejscach tego wymagajacych w
formie tablic ostrzegawczych;

- zabezpieczenia terenu robot (Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za odpowiedni dozor

mienia na terenie budowy na wiasny koszt, w tym ochron¢ wyznaczonych punktow
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geodezyjnych, oraz prowadzi roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz); wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel Wykonawcy

- wykonania przedmiotu umowy z materiatow produkowanych na biezgco, odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r, poz. 1333), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Materialy te powinny rowniez spetniaé
normy okreslone w projekcie oraz STWOR; Wykonawca poda w ofercie typy i nazwy
producentéw materiatow i urzadzen wskazanych przez Zamawiajacego w SIWZ, ktoére
zamierza uzy¢ do wykonania zaméwienia. Zamawiajacy wymaga przestrzegania zasady
rownowazno$ci norm. Jesli w dokumentacji zamowienia materiaty, urzadzenia oraz roboty
spetnia¢ maja odpowiednie normy, beda obowigzywaé postanowienia najnowszych ich
wydan. W przypadku, gdy powotano si¢ na konkretne normy i przepisy, Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie innych im odpowiadajgcych, pod warunkiem zapewnienia nie gorszego
poziomu wykonania w poréwnaniu z poziomem, jaki zapewniajg te pierwsze.

- zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji; jako wytwarzajacy odpady Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania przepisoOw prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

a). Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018r, poz. 799 z
pdzniejszymi zmianami),
b). Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 z pdzniejszymi
zmianami),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- stosowania si¢ do przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego;

- ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania rob6dt na
terenie realizacji Przedmiotu Zamoéwienia lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

- terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Zamowienia oraz
o$wiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa, projektem i
STWOR 1 odpowiadaja potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedlug umowy;

- ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stosowanie i1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu

Zamowienia;
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- ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i o0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw;

- dostarczania niezbednych dokumentow potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu zaméwienia;

- zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

- dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

- uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

- kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentacji
niezbg¢dnych przy odbiorze;

- usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i1 konieczny do ich
usunigcia.

- ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

- posiadania polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty podpisania umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujacych:

- Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikow Wykonawcy w wysokosci okreslonej w SIWZ

- Ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z
tytutu prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i 0sob trzecich od
zniszczenia wszelkiej wlasno$ci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisa OC na sum¢ ubezpieczenia okre§long w

SIwWZ
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- niezwlocznego informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wpltynaé na jako$¢ robot lub
termin zakonczenia robot.

- przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

- zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; zmiana ktérejkolwiek z os6b
wyznaczonych w ofercie Wykonawcy do kierowania robotami, w trakcie realizacji
przedmiotu zamoOwienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego; Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7
dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych 0sob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia;

- prowadzenia przez Kierownika budowy (rob6t) dziennika budowy.

- przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej.

- rozruchu i pierwszego uruchomienia zamontowanych instalacji.

- przeszkolenia z zasad obstugi instalowanych urzadzen, w terminie 14 dni od zakonczenia
montazu danej instalacji, uzytkownikéw koncowych;

- udziatlu w projektowaniu gltéwnych projektantow wskazanych w ofercie Wykonawcy;
zmiana ktorejkolwiek z osob wyznaczonych w ofercie Wykonawcy, w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego; Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7
dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie
wskazanych 0sob bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia;

- ograniczenia transportu drogowego do pojazdow nie przekraczajacych 1- ton nacisku na

jedng 0s.

Wynagrodzenie dla Wykonawcy:

Za wykonanie Przedmiotu Zaméwienia, wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie
ryczaltowe. Wynagrodzenie obejmowac bedzie podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmowaé bedzie wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zamoOwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych lub

mogacych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
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zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie
faktur czeSciowych i faktury koncowej VAT, wystawionych przez Wykonawce, na podstawie
zatwierdzonych protokotow czesciowych i1 protokotu koncowego odbioru robot.

Podstawa do wystawienia faktur za dokumentacje projektowa bedzie protokot odbioru,
sporzadzany nie wczesniej niz uzyskane prawomocne pozwolenie wodno-prawne i
pozwolenie na budowe. Protokot musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktur za roboty budowlane bedg protokoly czgsciowe oraz
protokot koncowy odbioru robot, sporzadzane przez kierownika budowy (robdt), na
podstawie zestawionych w harmonogramie, ktory przygotuje Wykonawca i uzgodni z
Zamawiajacym niezwlocznie po podpisaniu umowy, elementdéw rozliczeniowych. Protokoty
muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Protokot
odbioru koncowego moze zosta¢ podpisany dopiero po przeprowadzeniu badan jakosci wody
stwierdzajacych prawidtowos¢ osigganych parametrow.

Platnos$¢ bedzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawceg rachunek bankowy.
W przypadku zgloszenia wykonywania prac przez podwykonawcow wynagrodzenie
Wykonawcy nie zostanie wyplacone do czasu przedlozenia o$wiadczenia kazdego z
podwykonawcow o nie zaleganiu z zaplata naleznego mu wynagrodzenia oraz o akceptacji
planu podziatu danej cze$ci wynagrodzenia pomigedzy Wykonawce 1 podwykonawcow.
Zamawiajacy ma prawo powstrzymac si¢ z zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do
czasu przekazania wszelkich niezbednych dokumentow dla zafakturowanego zakresu robot w

tym atestow, certyfikatow, gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

Wykonawca odpowiada za ochrong budynkow, instalacji i za urzadzenia podziemne
zlokalizowane w obszarze prowadzenia robot budowlanych i jest zobowigzany do
prowadzenia robot w taki sposob, aby stan tych obiektow nie ulegt pogorszeniu. W przypadku
jakiegokolwiek uszkodzenia bedzie odpowiedzialny za ich naprawe lub odbudowg.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie ewentualnego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru, Zamawiajacego i
gestorow oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé rowniez finansowo za wszelkie

spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen podziemnych.
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Wykonawca odpowiada za pojazdy lub tadunki o nadmiernym obcigzeniu, ktéore moga
uszkodzi¢ nowoO ukonczony zakres robot. W takim przypadku Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, materiatow i urzadzen w okresie
realizacji inwestycji tj. do dnia ich ostatecznego odbioru.

Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepisow powigzanych z
realizacjg inwestycji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie praw autorskich i patentowych, w tym za
wypelienie wymagan dotyczacych ewentualnego wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 przedstawienie Zamawiajagcemu zezwolen i innych dokumentéw w tym zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za materiaty skladowane na terenie budowy lub poza
nim, w okresie zanim zostang wykorzystane do robdt objetych zamdowieniem, w tym ich
jako$¢, parametry i dostgpno$¢ do kontroli. Miejsca sktadowania musza by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym.

Wykonawca odpowiada za sprzet funkcjonujacy na terenie budowy zarowno pod wzgledem
jego zgodnosci z ofertg jak 1 pod wzgledem spetnienia norm ochrony §rodowiska i1 przepisow
jego uzytkowania. Sprze¢t musi posiada¢ aktualne dokumenty potwierdzajace jego mozliwos¢
uzytkowania.

Wykonawca odpowiada za wymagang ilo$¢ $rodkow transportu niezbgdng do sprawnej
realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz za posiadanie odpowiednich zezwolen i badan
technicznych do ich uzytkowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wysoka jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych
materialdow 1 urzadzen zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczng
wykonania 1 odbioru robot oraz umowg, w tym prac geodezyjnych zwigzanych z
wytyczeniem obiektow. Bledy lub braki w dokumentacji technicznej nie zwalniajg
Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci. O takim przypadku Wykonawca powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta.

Kontrola jakosci robét.

Wszystkie wyroby budowlane wykorzystane do realizacji przedmiotu zamdéwienia muszg
pozostawaé w zgodzie z jednym z trzech ponizszych dokumentow:

- Z kryteriami technicznymi — wyroby podlegajace certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa
- z wlasciwg przedmiotowo Polskg Norma

- z Aprobatg Techniczng - dla wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobow, ktorych wiasciwosci (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) roznig Sie
istotnie od whasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
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Do kontroli jako$ci materiatoéw 1 urzadzen dostarczanych na budowe do realizacji zamowienia
upowazniony jest inspektor nadzoru. Jezeli w trakcie realizacji umowy inspektor nadzoru
zakwestionuje jako$¢ dostarczonych wyrobow, Wykonawca zobowigzany jest wymienié je na
zgodne z wymaganiami zamowienia. Wszystkie dodatkowe koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace usunigcia wadliwych wyroboéw lub
robot beda wykonywane w czasie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod grozbag
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Akceptacja badz jej
odmowa przez inspektora nadzoru przyjecia materiatdow i elementow robot beda wynikaty z
wymagan zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz
odpowiednich przepisach i normach.

Nadzor archeologiczny.

Zobowiazuje si¢ Wykonawce do natychmiastowego przerwania prowadzonych robot w
przypadkach natrafienia na obiekty archeologiczne i powiadomienia 0 tym Zamawiajacego i
Konserwatora Zabytkéw. Roboty moga zosta¢ wznowione po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego. W przypadku koniecznos$ci dalszego prowadzenia robot przy dziale nadzoru
archeologicznego, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

II. Czes¢ informacyjna.
1. Zgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami i innymi dokumentami formalno-prawnymi.

Realizacja zamoOwienia podlega regulacjom prawa polskiego. Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji zamoOwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktoéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza konieczno$ci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one mialy
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore
wejda w zycie po dniu skladania ofert. Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajace z norm
prawnych warunkujacych 1 okreslajacych realizacje¢ przedmiotu zamowienia, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego.

Planowane przedsigwzigcie jest zgodne z obowigzujagcymi normami, przepisami i
pozostatymi podstawowymi dokumentami formalno-prawnymi, w tym min:

- z wieloletnim prognoza finansowa Gminy Bedlno

- Gmina BedIno zapewni prawo do dysponowania nieruchomosciami, na ktorych
realizowane bedzie przedsigwziecie.

Kluczowe normy i przepisy bezposrednio zwigzane lub powiazane z przedsiewzieciem:

Nalezy postugiwaé sie aktualnie obowigzujacymi wersjami  podanych nizej oraz
obowiazujacych dokumentoéw.

I. Ustawy
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a) Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane

b) Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
c) Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

d) Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci.

e) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej

f) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska

II. Rozporzadzenia.

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 28 grudnia 2006r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych.

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

j) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14.01.2019 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenow.
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k) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okre§lonych w programie

funkcjonalno — uzytkowym

[11. Normy i wytyczne.

a) Wytyczne projektowe

b) Normy budowlane - polskie, w tym wprowadzajace normy zharmonizowane 2z
dyrektywami UE, w tym min:

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje

PN-EN 473 Badania nieniszczace -- Kwalifikacja 1 certyfikacja personelu badan

nieniszczacych - Zasady ogo6lne

PN-83/8836-02 Grunty budowlane

PN-62/B/-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociaggowych

PN-81/B-10725 Wodociagi — Przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze

Dyrektywy:

89/392/EEC — maszyny

73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napiec¢

89/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow.

I.  Projektant jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zamodwienia spelniajac
w szczegblnosci wymagania:
- Ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333);
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2018 poz. 1935);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegdlowego
zakresu, formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129);
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- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz. U. z 2001r., poz. 867 ze
zm.);

- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294);

- innych ustaw i rozporzadzen, przepisow techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad
wiedzy i sztuki budowlane;j.

Wykonawca bedzie wykonywa¢ wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
Polskich Norm i zasad wiedzy techniczne;j.

Zamawiajacy informuje roOwniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajace z ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

Ponadto zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do pozyskania dokumentow technicznych,
stanowigcych podstawg projektowania, a w szczegdlnosci:

- aktualng mape do celow projektowych w skali 1:500 lub 1 : 1000 dla calej trasy
projektowanej budowy sieci wody surowej Kamilew - Pniewo.

Zataczniki

1. Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Pniewo Gmina
BedIno — zalacznik nr 1

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane — zalacznik nr 2

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robét
budowlanych — mapa z przebiegiem trasy rurociggu wody surowej Kamilew — Pniewo
oraz lokalizacja ujecia wody Kamilew — zalacznik nr 3.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robaét
budowlanych — mapa lokalizacyjna SUW i ujecie wody Pniewo — zalacznik nr 4.
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