SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogdlne
2. Roboty rozbidrkowe i demontazowe (kod CPV:45111290-7)
3. Roboty termoizolacyjne $cian zewnetrznych (Kod CPV: 45321000-3)

4. Roboty termoizolacyjne stropu poddasza (Kod CPV: 45321000-3)

5. Roboty tynkarskie (kod CPV: 45324000-4)
6. Roboty blacharskie (kod CPV: 45400000-1)
7. Roboty wykonczeniowe (kod CPV: 45400000-1)
8. Roboty rusztowaniowe (kod CPV:45111290-7)
9. Roboty malarskie (kod CPV: 45442110-1)

10. Wymiana okien i drzwi (kod CPV: 45421000-4)
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1. Wymagania ogolne

1.1 Obowiazki Inwestora

1.1.1.  Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy w  2-ch
egzemplarzach dokumentacje projektowsg oraz dziennik budowy.

1.1.2. Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w
czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

1.1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

1.1.4. Zawiadomienie wlasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robdt dotaczajac oswiadezenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.

1.2 Obowiazki Wykonawcy

1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego
projektu organizacji ruch dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego i 0séb
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonaweca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt i uzyskanie
akceptacji przez Inwestora.

1.2.2. Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic z Inwestorem.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru koficowego. W miarg postepu robét,
plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i
zanieczyszczenia.

1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy
1.2.4. Wykonanie niwelacji terenu.
1.2.5. Zabezpieczy¢ dostawe mediow na teren budowy.

1.2.6. Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
Wykonawca powinien podjaé odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegblnosei: paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscia powstania pozaru
- niszczenie drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

1.2.8. Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych —
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przed rozpoczgciem robdt budowlanych Wykonawcea ma obowiazek zabezpieczyé
wszelkie sieci i instalacje znajdujace si¢ na terenie budowy przed ich
uszkodzeniem.

1.2.9. Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu przejecia placu budowy
do odbioru koncowego robot.

1.2.10. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej lub
prywatnej.

1.2.12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno — sanitarnego, nie dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

1.3 Materialy

1.3.1. Materialy zastosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, zgodne z obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i
$wiadectwa dopuszczenia do uzycia.

1.3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw w sposdb zapewniajacy ich wlasciwa
jakos¢ i przydatnos¢ do robét.

1.3.3. Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

1.3.4. Materiaty, ktore nie uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru, projektanta lub
Inwestora, powinny by¢ skladane oddzielnie, a dostawy tych materiatéw
przerwane.

1.4. Sprzet
zastosowany do wykonywania robot powinien gwarantowaé jakos¢ robot
okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych S.T. Dobér
sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.5. Transport
Dobér srodkéow transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu
kazdorazowo powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie stosowane do
przewozonego fadunku. Wykonawca powinien dostosowaé sie do ograniczen
obcigzen osi pojazddw podczas transportu, zardwno po drogach publicznych poza
granicami placu budowy, jak réwniez w jego granicach.

1.6. Wykonywanie robot

Wszystkie materiaty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami, dokumentacja projektowa, wymaganiami technicznymi
i S.T. dla poszezegblnych rodzajow robdt wyszezegolnionych w  $lepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$é za jakos¢ wykonania wszystkich rodzajow robdt
wchodzgcych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie
zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
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obejmujacej kierowanie, nadzér i kontrolg robdt budowlanych. Jezeli na budowie
sa prowadzone roboty budowlane, do kierowania ktérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci innej niz ma Kierownik budowy,
obowigzuje ustanowienie dla tych robdt kierownika o danej specjalnosci.

1.7. Dokumenty budowy
W ftrakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzic,
przechowywa¢ 1 zabezpieczy¢ nastgpujace dokumenty budowy:
- dziennik budowy
- ksiege obmiarow
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukeyjnych
- protokotéw odbiordw robédt

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogdw obowiazujacego
Prawa Budowlanego.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i
Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje réwniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w skfad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych).

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych
wyliczen i zestawien wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem $lepym.

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.
Ksigge obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

1.8. Kontrola jakoSci robét

1.8.1. Wymagania ogdlne
Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materiatow, za
ich zgodno$¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budowe. Kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowiazujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, PN i zasadami wspdlczesnej wiedzy technicznej,
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.
Obowiazkiem Wykonawey przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do  akceptacji Inwestora  projektu  organizacji  robdt
przedstawiajagcego  zamierzony sposéb  wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robodt zgodnie z
projektem i ze sztukg budowlana.
Projekt organizacji robdt powinien zawieraé:
- terminy i sposéb prowadzenia robot
- organizacj¢ ruchu na budowie
- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

25



- wykaz $rodkdw transportu

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako§¢ i terminowo$¢ wykonania
poszezegblnych robot

- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowg
materiatéw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot

- sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosei

- przestrzegaé warunkdw transportu i przechowywania materiatléw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci '

- okreslenie i uzgodnienie warunkéw dostaw aby zapewniona byla rytmicznosé
robot

- prowadzenie biezacej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow

- wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci materiatow, sprzetu, transportu
podane zostaty w pkt. 1.3., 1.4, 1.5.

1.8.2. Koszty badan kontrolnych
Inwestor moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych w
przypadku, jesli przedstawione wyniki badan sg dla niego niewiarygodne. Koszty
badan kontrolnych obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzaja si¢ i spetniaja
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

1.9. Obmiar robot
Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatow.
Obmiar robdt wykonuje Wykonawea i wyniki zamieszceza w ksigdze obmiardw.
Obmiar robdt obejmuje roboty roboty dodatkowe. Roboty sa podane w
jednostkach zgodnie z kosztorysem $lepym.
Pomiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty. Obmiar
robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt zakrywanych nalezy wykonaé przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksiedze obmiardw lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

1.10. Odbiér robdt
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowg oraz
okreslenie ich wartosci techniczne;.

Odbiory robot zanikajgcych — jest to ocena ilodci i jakodci robot, ktére po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory cze$ciowe — jest to ocena ilosci 1 jakosci robot, ktére stanowia
zakoficzony element calego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robét.




1.10.1.

1.10.2.

1.10.3.

Odbidr koncowy — jest to ocena ilosci i jakodci catosci wykonanych robdt
wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementdw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robdt

Do odbioréw czgsciowych o do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje
dokumentacje projektowg i S.T.

receptury i ustalenia technologiczne

dziennik budowy i ksiegi obmiaru

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukeyjnych

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wynikéw badan i pomiardw
zatgczonych do dokumentéw odbioru

sprawozdanie techniczne

dokumentacje powykonawczg

i. operat kalkulacyjny

e a0 o

TP

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robdt

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot

- date rozpoczecia i zakoriczenia robét.

Ocena stanu faktycznego odbieranych robot

- podstaweg oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji
robdt oraz ogledziny podczas odbioru

- podstawe odbioru stanowia ogledziny i protokoty z badan i pomiardw
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru.

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w dzienniku budowy i
Jjednoczesdnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych
robdt przy odbiorach czg¢sciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koricows
kalkulacje kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Tlos¢ i jakosé
zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
badan i pomiaréw wymienionych w pkt. 1.10.2. i na ocenie wizualnej.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa, z
protokotami dotyczacymi wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotnej i ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego
wptywu na cechy eksploatacji dokonuje si¢ potracen jak za wady trwale.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wytacza z odbioru.



1.10.4. Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okredlonych w Umowie 1 w
harmonogramie rzeczowo — finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla poszezegdlnych
rodzajow robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania robdt.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

2.1. Przedmiot

2.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z rozbidrka, wyburzeniami i demontazem elementoéw
termomodernizowanego obiektu.

2.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych
w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robdt objetych S.T.:
- demontaz instalacji odgromowej i innych instalacji na tynkowych
- demontaz tablic i innych nasciennych elementow
- demontaz okien 1 drzwi

2.2. Materialy pochodzace z rozbiorki:
Gruz betonowy, blacha, elementy metalowe (ztom)

2.3. Sprzet:
Lomy, kilofy, fopaty, szufle, pity do metalu, nozyce do metalu i papy, leje zsypowe,
dzwig.

2.4. Transport:
Samochdd wywrotka. Odwiezienie ztomu, blachy i gruzu na odpowiednie
sktadowiska.
2.5. Wykonanie robé6t
a. po zakonczeniu demontazu elementy zdemontowane nalezy usuna na bok i
zatadowa¢ na $rodki transportu przy pomocy lejow zsypowych i dzwigu
- reczny zatadunek gruzu na samochoéd i wywéz na odpowiednie skladowisko
- reczny zatadunek ztomu, blachy na samochdd i wywdz na ztomowisko
2.6. Kontrola jako$ci robot
- polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku
zagrozen w ich miejscu
2.7. Jednostka obmiaru jest (mb) dla obrébki blacharskiej, Instal. Odgromowe;j itp
2.8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

2.9. Podstawa platnosci — mb i sztuki, po odbiorze robdt.

2.10. Przepisy zwiazane
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Szczegbdtowe zapisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidrkowych.
Aktualne przepisy i normy.

3. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE SCIAN ZEWNETRZNYCH

3.1. Przedmiot S.T.
3.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem
elewacji .

3.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robt wymienionych
w pkt. 3.1.1.

3.1.3. Zakres robdt objetych S.T.
- przyklejenie ptyt styropianowych warstwowych
- przyklejenie drugiej warstwy ptyt styropianowych warstwowych frezowanych,
faczenia mijankowo w stosunku do warstwy spodniej

3.2. Materialy
- plyty styropianowe warstwowe frezowane
- masa klejaca wg instrukeji producenta ptyt styropianowych
- siatka elewacyjna

3.3. Sprzet
Noze do ciecia, poziomica, pion, tata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy,
dzwig.

3.4. Transport
Reczny i mechaniczny

3.5. Wykonanie robot
Scisle wg instrukcji producenta plyt.

3.6. Kontrola jakosci robot
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelnos¢ utozenia styropianu/wetny mineralne;
- sprawdzi¢ czy taczenia plyt sa mijankowo

3.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia $ciany,

3.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukeji, PN, projektu

3.9. Podstawa platnosci
Za (m?) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robét

3.10. Przepisy zwigzane

- instrukcje ITB nr 334/96
Aktualne przepisy i normy.
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4. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE STROPU PODDASZA

4.1. Przedmiot S.T.
4.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem stropu
poddasza.

4.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych
w pkt. 4.1.1.

4.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- utozenie wetny mineralnej na stropie poddasza nieuzytkowego
- wykonanie pomostu z desek
- wstrzykniecie w przestrzen stropodachu granulatu z welny mineralnej

4.2. Materialy
- wetlna mineralna — luzem lub plyty
- deski
- granulat z welny mineralnej

4.3. Sprzet
Poziomica, pion, tata murarska, pomost roboczy, dzwig.

4.4. Transport
Reczny i mechaniczny

4.5. Wykonanie robét
Scisle wg instrukcji producenta.

4.6. Kontrola jakosci robot
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelnosé i réwnomierno$¢ utozenia materiatu izolacyjnego

4.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia stropu poddasza

4.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukeji, PN, projektu

4.9. Podstawa platnoSci

Za (m®) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robét

4.10. Przepisy zwiazane
Aktualne przepisy i normy.

5. ROBOTY TYNKARSKIE

5.1. Przedmiot S.T.

5.1.1. Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich
dotyczacych:
- potozenie tynkdw cienkowarstwowych na ocieplonych $cianach.




5.1.2. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych
w pkt. 4.1.1.

5.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- oczyscic¢ podioze z kurzu szczotkami, usunagé wszelkie plamy (mycie roztworem
10% mydta szarego)
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania spoin — powinny byé niepehne, cothigte o
ok. 10— 15 mm
- natozy¢ tynk cem — wap 1,5 cm na zniszczonych fragmentach
- wykona¢ tynk z suchej zaprawy tynkarskiej akrylowej w kolorze i fakturze wg
projektu.

5.2. Materialy
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, sucha zaprawa tynkarska akrylowa, styropian,
siatka elewacyjna, klej elewacyjny, listwy i kotki montazowe.

5.3. Sprzet
Rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, faty, mieszadto do zapraw,
pojemniki na masg tynkarska, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa.

5.4. Transport
Samochdd o udzwigu do 12 ton (dowdz materiatu) reczny na placu budowy, dzwig
samochodowy

5.5. Wykonanie robot
Proces technologiczny:
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- wykonanie obrzutki
- wykonanie narzutu na powierzchnie
- wykonanie tynku akrylowego

5.6. Kontrola jakosci
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr. 3 — 4 mm
- sprawdzenie narzutu cementowo — wapiennego 1:1:5 — po zawiazaniu zaprawy
obrzutki — narzut rozprowadzi¢ paca
- tynk akrylowy cienkowarstwowy wykonaé zgodnie z instrukeja producenta

5.7. Jednostkg obmiaru dla robdt tynkarskich jest (m?) tynku

5.8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy

5.9. Podstawa platnosci
Za (m?) zgodnie z obmiarem z podziatem na tynk:
- cem. — wap.
- tynk akrylowy cienkowarstwowy

5.10. Przepisy zwigzane
Aktualne przepisy i normy.



6. ROBOTY BLACHARSKIE

6.1. Przedmiot S.T.
6.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem robét blacharskich.

6.1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych
w pkt. 5.1.1.

6.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- obrébki blacharskie parapetdw zewnetrznych
- obréobka blacharska paséw podrynnowych, krawedzi dachu
- obréobka blacharska komindw, ogniomurdw

6.2. Materialy
- blacha powlekana, gtadka, matowa
- wkrety do drewna, kotki rozporowe

6.3. Sprzet
Nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomica, pion, fata

6.4. Transport
Samochdd o nosnosci do 12 ton, dZzwig

6.5. Wykonanie robot
- przygotowanie podltoza
- obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy gtadkiej zgodnie ze sztuka
budowlang w sposéb zapewniajacy szczelnosé i estetyke

6.6. Kontrola jakoS$ci robét
Polega na sprawdzeniu:
- szczelnosci
- prawidtowosci mocowania elementéw
- poziomdw i piondw
- estetyki wykonania

6.7. Jednostka obmiaru robét — (m?) blachy zuzytej na obrébki blacharskie
6.8. Odbiér robot objetych S.T.
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji

projektowe;.

6.9. Podstawa platnosci
- za (m?) obrdbki blacharskiej

6.10. Przepisy zwiazane
Aktualne przepisy i normy.

7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

7.1. Przedmiot S.T.
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7.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt wykoniczeniowych zwigzanych z
termomodernizacja i malowaniem elewacji.

7.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 6.1.1.

7.1.3. Zakres robdt objetych S.T.
- montaz rynien i rur spustowych
- montaz elementéw elewacyjnych
- montaz instalacji odgromowej

7.2. Materialy (elementy)
- przewody instalacji odgromowej (po demontazu)
- kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej
- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej
- instalacja odgromowa

7.3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, miotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do
metalu.

7.4. Transport
Reczny

7.5. Wykonanie robot
a. zamocowanie przewodow instalacji odgromowej
b. zamocowanie kratek wentylacyjnych na otworach
c. zamontowanie rynien i rur spustowych
d. zamocowanie elementéw elewacyjnych (typu tablice, lampy, instalacja odgromowa

itp.)

7.6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu:
- sprawdzeniu ciagtoscei przewoddw instalacji odgromowe;j
- staranno$ci zamocowania kratek
- sprawdzeniu doktadnodci i szezelnosci potaczen rynien i rur spustowych
- sprawdzeniu piondw i poziomdw rynien i rur spustowych

7.7. Jednostka obmiaru — (mb) instalacji i rynien, (szt.) kratek, anten i innych

7.8. Odbiér robot objetych S.T.
roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw do dziennika budowy.

7.9. Podstawa platno$ci
(mb) zamontowanego przewodu i rynny, (szt.) kratki, anteny i inne

7.10. Przepisy zwigzane
Aktualne przepisy i normy i instrukcje producentow.

8. ROBOTY RUSZTOWANIOWE
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8.1. Przedmiot S.T.
8.1.1. Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

8.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 7.1.1.

8.1.3. Zakres robét objetych S.T.
- transport z baz na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wozka do podtoza
- umocowanie rusztu do $ciany
- zabezpieczenie siecig odgromows
- podtgczenie do Zrodia zasilania

8.2. Materialy
Podktady, kliny drewniane

8.3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy

8.4. Transport
Samochdd przystosowany do przewozu tego typu urzadzen.

8.5. Wykonanie robét
Scisle wg instrukcji producenta

8.6. Kontrola jako$ci rob6t
- sprawdzenie prawidtowosci wymaganego podioza
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien
- wszystkie badania musza da¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopusci¢ do
uzytkowania.
7 badan nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta stosowna
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszezeniu pomostu do uzytkowania.

8.7. Jednostka obmiaru — 1 — no stanowisko ustawienia
8.8. Odbiodr rebét S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokotu

sporzadzonego jak w pkt. 16.6

8.9. Podstawa platnosei
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

8.10. Przepisy zwigzane
Aktualne przepisy i normy.




9. ROBOTY MALARSKIE

9.1 Przedmiot opracowania.
Opracowanie dotyczy robot budowlanych polegajacych na malowaniu cze¢sci nieocieplanych
na istniejgcych tynkach cementowo — wapiennych.

9.2. Materialy .

Wszystkie materiaty budowlane stosowane do wykonywania robot budowlanych powinny
posiadaé §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ wszelkich rygordw producentéw materiatow
budowlanych dotyczacych warunkéw gwarancyjnych .

Przed przystapieniem do robot budowlanych, Wykonawca przedstawi zamawiajacemu
stosowne dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatdw przewidzianych do wbudowania.

9.3. Sprzet, Srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu i $rodkow transportu zapewniajgcych
wiasciwe wykonanie robét budowlanych. Podezas transportu sprzetu i materiatow
budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowad si¢ do warunkéw okreslonych przez
zarzadce drogi.

9.4. Przebieg robdt budowlanych.

9.4.1 Podtoza pod malowanie i ich przygotowanie.

Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, suche, czyste .

Nalezy dokona¢:

e Proby odpornosci na $cieranie

e Préby odpornosci na zdrapanie

¢ Proby zwilzania

¢ Testu réwnosci i gladkosei

Czyszczenie i reperacje tynkdéw cementowo- wapiennych wykonaé przed przystapieniem do
malowania.

Naprawa podtoza z istniejacego tynku .

W przypadku koniecznosci wykonania naprawy istniejacego tynku cementowo-wapiennego,
ktérego jakos¢ nie jest whasciwa, przygotowanie podtoza polega na naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypetni¢ nowsg
zaprawa. Podloze twarde lub gtadkie nalezy porysowac. Przed naniesieniem nowej warstwy
tynku oczyszczone podtoze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ woda a nastgpnie wykonaé obrzutke z
rzadkiej zaprawy cementowej. Grubosé¢ narzutki wraz z podktadem powinna wynosié¢ na
podiozach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa).

9.4.2.Gruntowanie podtoza

Na $cianach z istniejgcym tynkiem cementowo — wapiennym po przygotowaniu podtoza
nalezy zastosowaé preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja wymagana przez producenta
pod farbe akrylows.

9.4.3. Malowanie elewacji wykonaé¢ na tynkach dobrze wyschnietych, z zachowaniem
wymagan producenta dla farby akrylowej. Kolorystyka elewacji zgodnie z dokumentacja.
Istniejace powierzchnie okryte blacha powlekang pomalowaé metoda natryskowa.

9.5.Warunki odbioru robét

9.5.1. Kontrola dostarczonych na budowg materialow

Sprawdzeniu powinna podlegaé¢ prawidlowos¢ oznakowania poszezegdlnych materiatéw,
nastepnie zgodnos$ci asortymentowej, jakosciowej i ilosciowe;.



9.5.2.Sprawdzenie i ocena podloza

Sprawdzeniu podlega wyglad podtoza. Nalezy oceni¢ stopien zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnoscei.

Ustala si¢ analogiczne wymagania geometryczne jak dla tynku kategorii I11.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostalo oczyszczone,
zmyte, wyrdwnane, wzmocnione, czy uzupehiono ubytki.

9.6 Przepisy zwiazane
Aktualne przepisy i normy.

10. WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNETRZNYCH

10.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem jest wymiana istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres obejmuje
wymian¢ okien i drzwi na PCV, z pelnym odwzorowaniem istniejagcych okien i drzwi w
kolejnosci robot:

- dostawa i wstawienie nowych okien i drzwi wg projektu.

- mocowanie do $cian budynku za pomocg typowych facznikéw stalowych
mocowanych do zewngtrznej powierzchni oscieznicy i przykrecanych do $ciany
wkretami szybkiego montazu z kotkami rozporowymi.

- uszczelnienie pianka poliuretanowa -uszczelniajaca styk oscieznicy z murem

- obrébka oscieznic wewnetrznych i zewngtrznych wraz z parapetami

- uszczelnienie polaczen oscieznic z murami i parapetami silikonem

10.2. Materialy .
Okna istniejace w budynku wymieni¢ na nowe z PCV, oszklone szybami zespolonymi,
niskoemisyjnymi, z rozszczelnieniem oraz obrobieniem stykdw z osciezami. Przyjeto okna o
wspdlczynniku przejmowania ciepta 0,9 W/m?xK.
Gléwne drzwi wejsciowe do budynku wymieni¢ na nowe, z PCV, przeszklone, oszklone
szybami zespolonymi, niskoemisyjnymi oraz petne, z obrobieniem stykdéw z osciezami.
Przyjeto drzwi o wspdlezynniku przejmowania ciepta 1,3 W/mxK.
Podokienniki zewnetrzne wykona¢ z blachy powlekanej grubosdci 0,35 mm w kolorze
brazowym. Mocowanie wkretami powlekanymi w kolorze blachy z podkiadka
samowulkanizujaca.
Inne materiaty uzupehiajace :

- Pianka uszczelniajgca poliuretanowa

- Kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania oscieznic okiennych i drzwiowych
Wszystkie materialy powinny posiada¢ atesty i aprobaty techniczne i by¢ dopuszezenie do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

- silikon akrylowy wodoodporny
Atesty na okna, drzwi i parapety nalezy przedstawié Inwestorowi przed przystgpieniem do
montazu

10.3. Sprzet, srodki transportu
- wiertarka udarowa do nawiercania otwordw mocujacych
- wiertarka z mieszadlem do rozrabiania kleju

Transport dowolny — brak utrudnien w dojezdzie do budynku.

10.4. Przebieg rob6t budowlanych.




Po demontazu starych okien i drzwi oraz podokiennikdw nalezy zamocowaé nowe okna
i drzwi spetniajace wyzej podane wymogi. Mocowanie do $ciany za pomoca stalowych
tacznikéw (blach montazowych) przykrecanych do zewnetrznej powierzchni  futryn.
Laczniki mocowaé do Sciany za pomocg S$rub kotwowych szybkiego montazu
przeznaczonych do $cian ceglanych. Nie dopuszcza si¢ technologii przewiercania
odcieznicy. Przestrzen pomigdzy $ciang a ofcieznica wypehié szczelnie piankg
poliuretanows. Po jej rozprezeniu odcia¢ nadmiar. Po obu stronach zabezpieczy¢ przed
doptywem powietrza zaprawa klejows.

Podokienniki wykonane z blachy powlekanej z zabezpieczeniem krawedzi bocznych.
Pod blacha nalezy uzupeli¢ i wyprofilowal warstwe wyrownawczg z zaprawy
cementowe] lub klejowej. Podokienniki powinny przylega¢ do podloza caty
powierzchnig. Spadki wyrobi¢ w kierunku zewnetrznym wielkosci okoto 1,5% do.3,0
%. Mocowanie do okien za pomoca powlekanych wkretéw z podktadka gumowa.
Nalezy uzupehi¢ powstate przy demontazu ubytki w powierzchni wegarkéw. Ponadto
nalezy uszczelni¢ styk okna z wegarkiem za pomoca masy silikonowej. Od wewnatrz
nalezy uzupemic tynk osciezy oraz gtadzie gipsowe, naroza zabezpieczy¢ katownikami
siatkowymi, po zagruntowaniu oscieza dwukrotnie pomalowaé.

10.5.Warunki odbioru robét
Roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw do dziennika budowy.
Odbiorowi podlegaja :

- mocowanie nowych okien i drzwi

- uszczelnienie piankg poliuretanowa
- uszczelnienie zewnetrzne

- osadzenie podokiennikow

- wykonczenie odciezy

- mocowanie i regulacja

10.6 Przepisy zwigzane
Aktualne przepisy i normy.

11. WYMIANA POKRYCIA DACHU

11.1 Przedmiot opracowania.

Opracowanie dotyczy robdt budowlanych polegajacych na wymianie pokrycia dachu w
budynku na blachodachéwke. W razie potrzeby nalezy wykonaé¢ naprawy i wzmocnienia
istniejgcej konstrukeji dachu. Podczas robét zwigzanych z wymiang pokrycia nalezy dokonad
napraw istniejgcych komindw oraz wykonaé nowe tynki i pokrycie powierzchni komindw.

11.2. Materialy .

Blachodachéwka oraz jej wszystkie akcesoria muszg by¢ w gatunku I.

Musi posiada¢ swiadectwo dopuszezenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat,
Bezpieczenstwa.

Laty o wymiarach 40x60 mm z drewna sosnowego.

Dopuszczalna wilgotnos¢ drewna nie wigcej niz 20%. Drewno musi impregnowane $rodkami
grzybobdjczymi, owadobojczymi, ognioochronnymi i spetniaé wszystkie wymagania zawarte
w normach PN-B-03150 oraz PN-/D-94021.

11.3. Sprzet, Srodki transportu
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu i Srodkdw transportu zapewniajacych
wiasciwe wykonanie robdt budowlanych. Podezas transportu sprzetu i materialow
budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowac si¢ do warunkéw okreslonych przez
zarzadcg drogi.

11.4. Przebieg robo6t budowlanych.

Do istniejacej konstrukeji dachu przybié taty pod dachéwke. Laty powinny mieé¢ przekrdj 40
x 60mm. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach réwnolegle do linii okapu.
Pierwsza tate umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachdéwki za pomocg gwozdzi.

Wkrety nalezy wkrecad za pomoca wiertarek ze sprzggtem . Podezas montazu dachdwek
nalezy zamontowaé wszystkie przewidziane przedmiarem akcesoria zgodnie z zaleceniami
producentdw tych akcesoridw . Niezbedne jest uszezelnienie kalenicy i okapu za pomoca
specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu.

11.5.Warunki odbioru robét

a) Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i
winien obejmowac:

- sprawdzenie ich wlasciwos$ei technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentéw
odniesienia.

- jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

b) Odbidr pokrycia dachowego obejmuje:

- sprawdzenie prawidlowosci spadkow i szezelnoscei pokrycia w miejscach szczegdlnie
narazonych na zatrzymanie si¢ i ewentualne przeciekanie wody np. koryta odwadniajace,
zatamania wkleste powierzchni lub koryt miejsca styku ze scianami, kominami.

- sprawdzenie poprawnego ulozenia dachéwki w rzedach okapu 1 kalenicy,

- sprawdzenie prostoliniowosci rzedéw pionowych i poziomych .
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